



01

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.002/2026

Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 001/2026

MODALIDADE: DISPENSA

INTERESSADOS

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR

MOVIMENTAÇÃO

DATA

ÓRGÃO

RÚBRICA



02

FORMALIZAÇÃO DA NECESSIDADE

Pelo presente instrumento, em atendimento ao inciso I, artigo 18, da Lei 14.133/2021, solicita-se **AUTORIZAÇÃO** para que se proceda com a realização de Estudo Técnico Preliminar, que é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao Termo de Referência a ser elaborado caso se conclua pela viabilidade da contratação.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE

NOME Secretaria Municipal de Educação

CNPJ 06.073.682/0001-49

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A Secretaria Municipal de Educação de Itinga do Maranhão enfrenta um desafio significativo relacionado ao estado das unidades escolares no Município. Atualmente, as fachadas e áreas externas das escolas apresentam uma aparência desgastada, que não apenas compromete a estética visual, mas também sugere descaso com o ambiente educacional. Essa situação é contraproducente aos valores pedagógicos que as instituições devem disseminar, gerando uma percepção negativa entre alunos, servidores e a comunidade em geral.

Além da condição física insatisfatória, a falta de uma identidade visual padronizada contribui para a ausência de um sentido de pertencimento e de coesão institucional. A comunicação visual insuficiente torna difícil a identificação das escolas, reduzindo sua visibilidade e potencial impacto na formação da cidadania. O ambiente externo escolar deve ser acolhedor, motivador e estimulante, aspectos que são fundamentais para a promoção do aprendizado e do engajamento dos estudantes. No entanto, a realidade atual não consegue refletir esses atributos essenciais.

É imperativo que se reconheça a relevância dessa situação sob a ótica do interesse público. A proposta de melhoria das condições estéticas e funcionais das unidades escolares transcende a simples renovação visual; ela está diretamente relacionada à valorização da educação pública e ao fortalecimento da comunidade. Um ambiente mais atrativo e organizado pode influenciar positivamente a percepção sobre a escola, contribuindo para melhores taxas de matrícula e frequência, além de estimular um clima escolar saudável e produtivo.

Portanto, a necessidade identificada não é apenas uma questão de melhorias estéticas, mas sim uma ação estratégica que busca promover um ambiente educacional adequado às exigências contemporâneas. A adequação das unidades escolares às expectativas da comunidade escolar e da sociedade como um todo é crucial para a construção de uma educação de qualidade, que respeite e



valorize o potencial de cada aluno e o papel da educação como setor fundamental do desenvolvimento social.

07

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ailza Maria Aranha da Silva, Claudemir Vieira da Silva

Itinga do Maranhão - MA, 5 de Janeiro de 2026

Ailza Maria Aranha da Silva
Secretária Adjunta Municipal de Educação
Decreto nº 048/2025 - GAB

Ailza Maria Aranha da Silva
Sec. Adj. Mun. de Educação
Decreto nº 048/2025



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se à consideração da Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Educação, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 06.073.682/0001-49
Claudemir Vieira da Silva,



Objeto

Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar

Justificativa da Necessidade

A Secretaria Municipal de Educação de Itinga do Maranhão enfrenta um desafio significativo relacionado ao estado das unidades escolares no Município. Atualmente, as fachadas e áreas externas das escolas apresentam uma aparência desgastada, que não apenas compromete a estética visual, mas também sugere descaso com o ambiente educacional. Essa situação é contraproducente aos valores pedagógicos que as instituições devem disseminar, gerando uma percepção negativa entre alunos, servidores e a comunidade em geral.

Além da condição física insatisfatória, a falta de uma identidade visual padronizada contribui para a ausência de um sentido de pertencimento e de coesão institucional. A comunicação visual insuficiente torna difícil a identificação das escolas, reduzindo sua visibilidade e potencial impacto na formação da cidadania. O ambiente externo escolar deve ser acolhedor, motivador e estimulante, aspectos que são fundamentais para a promoção do aprendizado e do engajamento dos estudantes. No entanto, a realidade atual não consegue refletir esses atributos essenciais.

É imperativo que se reconheça a relevância dessa situação sob a ótica do interesse público. A proposta de melhoria das condições estéticas e funcionais das unidades escolares transcende a simples renovação visual; ela está diretamente relacionada à valorização da educação pública e ao fortalecimento da comunidade. Um ambiente mais atrativo e organizado pode influenciar positivamente a percepção sobre a escola, contribuindo para melhores taxas de matrícula e frequência, além de estimular um clima escolar saudável e produtivo.

Portanto, a necessidade identificada não é apenas uma questão de melhorias estéticas, mas sim uma ação estratégica que busca promover um ambiente educacional adequado às exigências contemporâneas. A adequação das unidades escolares às expectativas da comunidade escolar e da sociedade como um todo é crucial para a construção de uma educação de qualidade, que respeite e valorize o potencial de cada aluno e o papel da educação como setor fundamental do desenvolvimento social.



05



Data Prevista da Demanda

A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de 9 de Janeiro de 2026.



Alinhamento com o Plano de Contratação Anual

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.



Indicação da Equipe de Planejamento

Ailza Maria Aranha da Silva, Claudemir Vieira da Silva



Estudo Técnico Preliminar

O presente documento formaliza necessidade fundamentada em Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos do presente procedimento nos termos do inciso I, artigo 18 da Lei 14.133/2021.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Marquise de ACM com as cores do Município para fachada de escolas - incluindo fornecimento e instalação com perfis em alumínio.	METRO QUADRADO	10
2	Letreiros de ACM com referência ao nome da escola 3MM com logo referente ao brasão do Município - incluindo fornecimento e instalação, para personalização de fachadas.	METRO QUADRADO	10
3	Serviços de Pintura Artística em escolas do Município de Itinga do Maranhão - incluindo todo material incluso.	METRO QUADRADO	50

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

Itinga do Maranhão - MA, 5 de Janeiro de 2026

Ailza Maria Aranha da Silva
Secretária Adjunta Municipal de Educação
Decreto nº 048/2025 - GAB

Ailza Maria Aranha da Silva
Sec. Adj. Mun. de Educação
Decreto nº 045/2025



06

AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

Fica **AUTORIZADO** a equipe de planejamento a dar início aos trabalhos de estudo e planejamento da com vistas evidenciar o problema a ser resolvido e identificar a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, respeitando-se os critérios mínimos estabelecidos no § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, conforme quadro resumo abaixo:

UNIDADE AUTORIZADA

NOME Secretaria Municipal de Educação

CNPJ 06.073.682/0001-49

NECESSIDADE OBJETO DO ESTUDO

A Secretaria Municipal de Educação de Itinga do Maranhão enfrenta um desafio significativo relacionado ao estado das unidades escolares no Município. Atualmente, as fachadas e áreas externas das escolas apresentam uma aparência desgastada, que não apenas compromete a estética visual, mas também sugere descaso com o ambiente educacional. Essa situação é contraproducente aos valores pedagógicos que as instituições devem disseminar, gerando uma percepção negativa entre alunos, servidores e a comunidade em geral.

Além da condição física insatisfatória, a falta de uma identidade visual padronizada contribui para a ausência de um sentido de pertencimento e de coesão institucional. A comunicação visual insuficiente torna difícil a identificação das escolas, reduzindo sua visibilidade e potencial impacto na formação da cidadania. O ambiente externo escolar deve ser acolhedor, motivador e estimulante, aspectos que são fundamentais para a promoção do aprendizado e do engajamento dos estudantes. No entanto, a realidade atual não consegue refletir esses atributos essenciais.

É imperativo que se reconheça a relevância dessa situação sob a ótica do interesse público. A proposta de melhoria das condições estéticas e funcionais das unidades escolares transcende a simples renovação visual; ela está diretamente relacionada à valorização da educação pública e ao fortalecimento da comunidade. Um ambiente mais atrativo e organizado pode influenciar positivamente a percepção sobre a escola, contribuindo para melhores taxas de matrícula e frequência, além de estimular um clima escolar saudável e produtivo.

Portanto, a necessidade identificada não é apenas uma questão de melhorias estéticas, mas sim uma ação estratégica que busca promover um ambiente educacional adequado às exigências contemporâneas. A adequação das unidades escolares às expectativas da comunidade escolar e da sociedade como um todo é crucial para a construção de uma educação de qualidade, que respeite e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



valorize o potencial de cada aluno e o papel da educação como setor fundamental do desenvolvimento social.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ailza Maria Aranha da Silva, Claudemir Vieira da Silva

Itinga do Maranhão - MA, 5 de Janeiro de 2026

Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 167/2025 - GAB



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 06.073.682/0001-49



Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização.



Equipe de Planejamento

Ailza Maria Aranha da Silva, Claudemir Vieira da Silva



Problema Resumido

As unidades escolares apresentam atualmente um ambiente externo com aparência desgastada, ausência de identidade visual padronizada e comunicação institucional pouco atrativa. As fachadas e áreas externas não refletem os valores pedagógicos da escola, nem contribuem para um ambiente acolhedor, motivador e estimulante para alunos, servidores e comunidade.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.



DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Secretaria Municipal de Educação de Itinga do Maranhão enfrenta um desafio significativo relacionado ao estado das unidades escolares no Município. Atualmente, as fachadas e áreas externas das escolas apresentam uma aparência desgastada, que não apenas compromete a estética visual, mas também sugere descaso com o ambiente educacional. Essa situação é contraproducente aos valores pedagógicos que as instituições devem disseminar, gerando uma percepção negativa entre alunos, servidores e a comunidade em geral.

Além da condição física insatisfatória, a falta de uma identidade visual padronizada contribui para a ausência de um sentido de pertencimento e de coesão institucional. A comunicação visual insuficiente torna difícil a identificação das escolas, reduzindo sua visibilidade e potencial impacto na formação da cidadania. O ambiente externo escolar deve ser acolhedor, motivador e estimulante, aspectos que são fundamentais para a promoção do aprendizado e do engajamento dos estudantes. No entanto, a realidade atual não consegue refletir esses atributos essenciais.



09

É imperativo que se reconheça a relevância dessa situação sob a ótica do interesse público. A proposta de melhoria das condições estéticas e funcionais das unidades escolares transcende a simples renovação visual; ela está diretamente relacionada à valorização da educação pública e ao fortalecimento da comunidade. Um ambiente mais atrativo e organizado pode influenciar positivamente a percepção sobre a escola, contribuindo para melhores taxas de matrícula e frequência, além de estimular um clima escolar saudável e produtivo.

Portanto, a necessidade identificada não é apenas uma questão de melhorias estéticas, mas sim uma ação estratégica que busca promover um ambiente educacional adequado às exigências contemporâneas. A adequação das unidades escolares às expectativas da comunidade escolar e da sociedade como um todo é crucial para a construção de uma educação de qualidade, que respeite e valorize o potencial de cada aluno e o papel da educação como setor fundamental do desenvolvimento social.

☰ REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A presente elaboração visa apresentar os requisitos necessários para a contratação de serviços que visem a revitalização do ambiente externo das unidades escolares da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão. O objetivo é garantir que as fachadas e áreas externas reflitam os valores pedagógicos da escola, promovendo um ambiente acolhedor, motivador e estimulante para alunos, servidores e comunidade. Os requisitos abaixo foram elaborados respeitando os princípios da Lei 14.133/21 e com foco na clareza e objetividade.

Requisitos da solução contratada:

1. Identidade Visual: Desenvolvimento de uma proposta de identidade visual padronizada, incluindo logotipo, paleta de cores e elementos gráficos que representem os valores pedagógicos da escola.
2. Revitalização de Fachadas: Realização de pinturas e reparos nas fachadas das escolas, utilizando tinta de alta durabilidade e resistência às condições climáticas locais, com garantia mínima de cinco anos.
3. Comunicação Institucional: Criação de placas informativas e painéis de comunicação que demonstrem os projetos pedagógicos e eventos escolares, elaborados em material resistente às intempéries, com aplicação de técnica que garanta legibilidade e visual atraente.
4. Acessibilidade: Adequação das áreas externas para garantir acessibilidade universal, incluindo rampas, sinalizações táteis e numéricas, e espaços adequados para pessoas com deficiência.
5. Paisagismo: Implementação de projetos paisagísticos que incluam plantas nativas, de baixo custo de manutenção e que favoreçam a biodiversidade local, além de mobiliário urbano como bancos e lixeiras, respeitando normas de sustentabilidade.



6. Iluminação: Instalação de iluminação externa com tecnologia LED, que garanta eficiência energética e segurança, com desligamento automático ao amanhecer e acendimento ao anoitecer.
7. Sustentabilidade: Inclusão de soluções sustentáveis, como captação de água da chuva e espaços para hortas escolares, proporcionando aprendizagem prática e engajamento da comunidade escolar.
8. Cronograma de Execução: Apresentação de cronograma detalhado das etapas de execução dos serviços, com prazos definidos e metas mensuráveis para acompanhamento e fiscalização.
9. Garantias de Qualidade: Fornecimento de garantia mínima de dois anos para serviços executados, abrangendo quaisquer defeitos que possam surgir devido a falhas no serviço prestado ou nos materiais utilizados.
10. Comprovação Técnica: Apresentação de portfólio de projetos anteriores semelhantes, com no mínimo três referências de serviços realizados em instituições educacionais da mesma natureza.

Esses requisitos são indispensáveis para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa e atender às necessidades identificadas das escolas municipais.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

Soluções Disponíveis no Mercado

1. Pintura artística com profissionais especializados

Vantagens:

- Estética e identidade visual: possibilita a criação de um ambiente acolhedor e estimulante, refletindo os valores pedagógicos da escola.
- Inovação: permite a personalização de acordo com o tema educacional ou cultural da comunidade.
- Baixo custo inicial em comparação a reformas estruturais.

Desvantagens:

- Durabilidade: pode demandar manutenção mais frequente se exposta a intempéries, causando desgaste rápido.
- Tempo de execução: dependendo da complexidade do projeto, pode levar mais tempo para ser concluído.
- Limitação de áreas: efetiva apenas nas superfícies que podem ser pintadas, sem impacto na estrutura física.

2. Instalação de layout em ACM (Alumínio Composto Metálico)

Vantagens:

- Durabilidade: material resistente às condições climáticas, garantindo maior vida útil e menor necessidade de manutenção.
- Variedade estética: disponível em diversas cores e acabamentos, permitindo criar uma identidade visual atrativa e moderna.



- Facilidade na instalação: placas de ACM são leves e podem ser instaladas rapidamente, reduzindo o tempo de implementação.

11

Desvantagens:

- Custo elevado: investimento inicial maior em comparação à pintura convencional, além de custos adicionais com a estrutura de suporte.
- Necessidade de mão de obra especializada: requer profissionais qualificados para a instalação correta, aumentando o custo total.
- Menos flexibilidade: alterações futuras demandam substituição do material, o que pode gerar custos adicionais.

3. Combinação de pintura artística e instalação de ACM

Vantagens:

- Sinergia: potencializa os pontos fortes de ambas as soluções, criando um ambiente externo vibrante e representativo.
- Diversificação visual: amplia as possibilidades de design, usando o ACM em áreas específicas e mantendo a arte em outros locais.
- Atratividade: combina elementos duráveis e estéticos, gerando um espaço educativo mais envolvente.

Desvantagens:

- Alto custo: combinação das duas soluções resulta em investimento significativo.
- Complexidade: aumento do tempo de planejamento e implementação pela necessidade de harmonizar as duas técnicas.
- Logística: requer coordenação entre diferentes equipes de trabalho, o que pode atrasar o cronograma geral.

4. Reforço na comunicação institucional com banners e painéis informativos

Vantagens:

- Custo acessível: investimentos em banners e painéis geralmente são menores em comparação às outras soluções.
- Flexibilidade: materiais podem ser facilmente trocados ou atualizados conforme necessidade, sendo adaptável a novos projetos ou eventos.
- Visibilidade imediata: promove rapidamente a comunicação dos valores e propostas pedagógicas da escola.

Desvantagens:

- Efemeridade: durabilidade limitada, especialmente em condições climáticas adversas, exigindo reposição frequente.
- Impacto visual: pode ser menos estético do que a pintura artística ou ACM, resultando em uma aparência menos atraente.
- Dependência de manutenção: necessidade constante de atualização e manutenção da comunicação visual.

Análise Comparativa das Soluções:



12

- Custo: A pintura artística e banners/painéis possuem menor custo inicial, enquanto o ACM e sua combinação com a pintura apresentam maior investimento inicial e de manutenção.
- Qualidade: O ACM se destaca pela durabilidade e resistência, seguido pela pintura artística, que depende da qualidade do serviço. Banners/painéis têm menor durabilidade e qualidade estética.
- Flexibilidade: As opções de banners e pinturas artísticas são as mais flexíveis, permitindo adaptações rápidas e mudanças. O ACM é menos adaptável.
- Tempo de Implementação: A instalação de ACM e seu conjunto com a pintura pode prolongar o prazo total por demanda de mão de obra especializada, enquanto a pintura artística pode ser realizada mais rapidamente com equipe adequada.
- Manutenção: O ACM requer mínima manutenção, diferente da pintura artística e banners que precisam ser constantemente avaliados e renovados.
- Suporte e Especialização: Materiais como ACM requerem conhecimento técnico específico para instalação, enquanto a pintura artística necessita de artistas talentosos, porém com flexibilidade na escolha.

A análise do impacto das soluções nos objetivos da contratação revela que todas visam melhorar o ambiente escolar, mas as combinações entre elas oferecem resultados mais robustos. A decisão dependerá principalmente da avaliação orçamentária, prazo e valor percebido da identidade visual desejada.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha da combinação de pintura artística e instalação de ACM (Alumínio Composto) como solução para revitalização das unidades escolares em Itinga do Maranhão é fundamentada em uma análise minuciosa dos aspectos técnicos, operacionais e econômicos que garantem eficiência e adequação ao interesse público.

Em termos técnicos, o uso do ACM apresenta diversas vantagens. Esse material é altamente durável, resistente às intempéries e à corrosão, o que se traduz em uma longa vida útil e manutenção reduzida. Sua leveza facilita a instalação e manuseio, permitindo adaptações às diferentes arquiteturas das escolas. Além disso, o ACM é um material que possibilita um excelente acabamento estético, permitindo a criação de fachadas modernas e arrojadas que podem ser personalizadas para refletir os valores pedagógicos e a identidade visual da instituição. A combinação com pintura artística eleva ainda mais essa característica, pois permite a utilização de cores vibrantes e temas diversos que tornam o ambiente mais acolhedor e motivador para alunos e servidores.

Do ponto de vista operacional, a solução proposta é capaz de melhorar significativamente a comunicação institucional da escola. A instalação de elementos visuais atraentes e a padronização das fachadas criam uma identidade coesa e reconhecível, facilitando a interação entre a escola e a comunidade. Essa abordagem não apenas chamará a atenção de potenciais alunos e suas famílias, mas também criará um sentido de pertencimento e orgulho na comunidade escolar. A manutenção do ACM é facilitada, necessitando apenas de limpeza periódica para preservar sua aparência original. Já a pintura artística pode ser renovada conforme necessário, permitindo que as escolas se adaptem





às novas tendências e preferências, mantendo sempre um ambiente atrativo.

A análise econômica desta solução revela um claro custo-benefício. Embora o investimento inicial na instalação de ACM juntamente com a pintura artística possa parecer elevado, os benefícios a longo prazo superam esses custos. A durabilidade do ACM, aliada à redução das despesas com manutenção periódica, representa economia significativa ao longo do tempo. Além disso, um ambiente escolar revitalizado pode resultar em aumento da matrícula, visto que a aparência melhorada pode atrair mais alunos, gerando receita adicional para a administração pública. A valorização e melhoria da infraestrutura escolar ancora-se no princípio de que investimentos em educação são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico da comunidade, reforçando o compromisso da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão com a qualidade do ensino.

Portanto, a combinação de pintura artística e instalação de ACM não só resolve o problema imediato da aparência desgastada das unidades escolares, como também estabelece um padrão estético que valoriza e motiva todos os envolvidos na experiência educacional, garantindo uma solução sustentável, inovadora e alinhada ao interesse público.

☰ QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
SERVIÇOS					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unid.	R\$ Total
1	Marquise de ACM com as cores do Município para fachada de escolas - incluindo fornecimento e instalação com perfis em alumínio.	METRO QUADRADO	10,00	R\$ 1.596,67	R\$ 15.966,70
2	Letreiros de ACM com referência ao nome da escola 3MM com logo referente ao brasão do Município - incluindo fornecimento e instalação, para personalização de fachadas.	METRO QUADRADO	10,00	R\$ 2.436,67	R\$ 24.366,70
3	Serviços de Pintura Artística em escolas do Município de Itinga do Maranhão - incluindo todo material incluso.	METRO QUADRADO	50,00	R\$ 476,67	R\$ 23.833,50
Valor Total					R\$ 64.166,90

Anexam-se a este documento o "Despacho para Cotação de Preços", a "Cotação" elaborada com base em consulta à fornecedores, bem como o "Despacho" emitido pelo Setor de Pesquisa de Preços, os quais servem para a devida comprovação e respaldo do valor ora referenciado, justificando o preço da contratação.

☰ PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada.

A contratação para a revitalização das unidades escolares por meio da combinação de pintura artística e instalação de ACM não será parcelada devido à necessidade de uma abordagem integrada e coesa às intervenções propostas. O projeto busca promover um ambiente atrativo e harmonioso, que reflita os valores pedagógicos da escola e favoreça a identificação da comunidade com o espaço escolar. O



parcelamento poderia fragmentar esse processo, resultando em intervenções desconexas que comprometeriam a identidade visual padronizada desejada, além de dificultar a continuidade das ações planejadas. 14

Ademais, a execução simultânea das atividades contribuirá para otimizar recursos e tempo, garantindo uma entrega mais ágil e eficaz da solução. O trabalho contínuo, sem interrupções, permitirá que as escolas possam ser revitalizadas de forma imediata, proporcionando um impacto positivo e imediato no ambiente escolar. A fragmentação da obra, caso fosse realizada em partes, poderia levar a atrasos e a uma descompensação na qualidade técnica dos serviços, uma vez que diferentes equipes executariam etapas distintas em momentos diversos.

Por fim, a eficiência da contratação e o atendimento ao interesse público são melhor assegurados com uma única contratação, que viabiliza a responsabilização direta de um único fornecedor por todo o projeto, assegurando padrões de qualidade e a integridade estética das intervenções. Dessa forma, a união das etapas em uma única contratação garantirá a efetividade da ação proposta, promovendo um ambiente escolar mais acolhedor e motivador para todos os envolvidos.



RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação da combinação de pintura artística e instalação de ACM para as unidades escolares da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão apresenta resultados esperados significativos em termos de economicidade e otimização dos recursos disponíveis. Primeiramente, a solução escolhida é uma alternativa de baixo custo quando comparada a outras opções de revitalização, como reformas estruturais mais complexas. A pintura artística requer um investimento inicial que pode ser recuperado pela durabilidade e baixo custo de manutenção, enquanto o ACM (Alumínio Composto) oferece resistência e facilidade de limpeza, reduzindo despesas futuras com reparos e conservação.

Além disso, a implementação dessa solução poderá gerar um impacto positivo na motivação de alunos e servidores. Um ambiente externo revitalizado favorece a inclusão de valores pedagógicos e a construção de uma identidade visual marcante, o que pode resultar em maior engajamento e produtividade. Essa melhoria no ambiente escolar contribui para a criação de uma atmosfera acolhedora e estimulante, beneficiando diretamente o aprendizado e a convivência comunitária.

Quanto ao aproveitamento eficiente dos recursos humanos, a execução deste projeto poderá contar com mão de obra local, promovendo a capacitação e o emprego da população de Itinga do Maranhão. Isso não apenas gera economia ao evitar custos com equipes externas, como também estimula a economia local. Quanto aos recursos materiais, a escolha pelo ACM e pela pintura artística permite uma utilização otimizada, pois estes materiais são leves e de fácil manuseio, facilitando o acesso às áreas de difícil alcance nas escolas e reduzindo o tempo de execução do trabalho.

Em síntese, a combinação de pintura artística e instalação de ACM se destaca como uma solução econômica e eficiente, favorecendo o bem-estar da comunidade escolar e maximizando o uso dos recursos financeiros, humanos e materiais disponíveis. Essa abordagem não apenas transforma



visualmente as escolas, mas também potencializa o valor pedagógico dos espaços, resultando em uma escola mais atrativa e funcional.

15

☰ PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a implementação eficaz da solução escolhida, que consiste na combinação de pintura artística e instalação de ACM nas unidades escolares da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão, é fundamental identificar e descrever providências operacionais e estruturais necessárias.

A primeira providência diz respeito à elaboração de um projeto de design gráfico que reflita a identidade visual desejada para as escolas. Este projeto deve incluir diretrizes estéticas e pedagógicas, bem como a seleção das cores e dos temas que serão abordados na pintura artística. A contratação de profissionais especializados em design gráfico e arte mural se torna essencial para garantir que o resultado final atenda às expectativas e valores da instituição de ensino.

Outra medida necessária é a realização de uma avaliação técnica das fachadas e áreas externas das unidades escolares. Essa análise deve considerar as condições estruturais do local onde será realizada a intervenção, assegurando que possam suportar as pinturas e a instalação de ACM sem comprometer a integridade das edificações. Esse procedimento pode envolver engenheiros ou arquitetos qualificados.

Além disso, deverá ser feita uma pesquisa de mercado para levantamento dos fornecedores de ACM e serviços de pintura artística. Essa pesquisa permitirá compreender as opções disponíveis em termos de qualidade, preço e prazos, possibilitando uma escolha mais informada que maximize o uso eficiente dos recursos públicos.

A capacitação de servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato se faz necessária, já que a especificidade da obra envolve conhecimentos técnicos sobre materiais e técnicas de execução. Essa capacitação deve abranger aspectos relacionados à supervisão de obras artísticas, manuseio de ACM e garantias de segurança, assegurando que os critérios de qualidade e eficiência sejam cumpridos ao longo de todo o processo.

Por fim, recomenda-se a definição de indicadores de desempenho para acompanhar a execução do projeto. Esses indicadores devem abarcar desde a qualidade da obra até a satisfação dos alunos, servidores e da comunidade escolar com as intervenções realizadas. Tal acompanhamento é crucial para assegurar a eficácia da solução e a otimização dos recursos alocados.

Essas providências são essenciais para que a implementação da solução escolhida atinja seus objetivos, promovendo um ambiente educacional mais atrativo e condizente com os valores pedagógicos das escolas municipais.



CONTRATAÇÕES CORRELATAS

A análise da necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes em relação à solução escolhida para o problema das unidades escolares em Itinga do Maranhão deve considerar as ações diretamente ligadas à implementação da combinação de pintura artística e instalação de ACM. No entanto, após uma avaliação cuidadosa, conclui-se que não há contratações adicionais essenciais que precisem ser realizadas antes da execução da solução proposta.

Apenas algumas contratações relacionadas às manutenções ou adequações prediais podem ser consideradas, mas essas não são pré-requisitos para a contratação da solução escolhida. Por exemplo, pode haver a necessidade de manutenção das fachadas existentes ou serviços de reparo nas áreas externas que possam comprometer a aplicação da pintura e instalação do ACM. Contudo, essas situações podem ser tratadas de forma pontual e não exigem um conjunto de contratações correlatas que atrasariam ou condicionariam a ação central planejada.

Além disso, é importante destacar que a solução em si – pintura artística e instalação de ACM – já abrange elementos suficientes para criar um ambiente atrativo e acolhedor de forma imediata. Assim, as contratações de serviços adicionais que implicariam na realização de obras complementares ou modificações estruturais significativas não se fazem necessárias nesse cenário. A abordagem escolhida atende diretamente aos objetivos propostos sem exigir intervenções prévias que impactem a execução principal.

Por fim, considerando os aspectos técnicos e operacionais envolvidos, a conclusão é que a contratação da solução definida pode prosseguir de forma autônoma, sem a necessidade de dependências adicionais que poderiam desviar o foco do projeto e adiar a melhoria das condições visuais e estéticas das escolas.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A implementação da solução proposta, que envolve a combinação de pintura artística e instalação de ACM (alumínio composto) nas unidades escolares de Itinga do Maranhão, pode gerar alguns impactos ambientais significativos. É fundamental identificar esses impactos e propor medidas mitigadoras efetivas.

Um dos impactos diretos da pintura das fachadas e áreas externas é o uso de tintas, que podem conter compostos químicos voláteis prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Para minimizar esse impacto, recomenda-se a utilização de tintas à base de água e com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (COVs), que são menos poluentes e mais seguras para a aplicação em ambientes escolares. Além disso, a escolha de cores claras e reflexivas para as pinturas pode contribuir para a eficiência energética, reduzindo a necessidade de iluminação artificial durante o dia.



No que se refere à instalação de ACM, os principais impactos ambientais envolvem a extração de matérias-primas e o consumo energético durante sua produção. Assim, recomenda-se a utilização de ACM reciclado, sempre que possível, além de escolher fornecedores que empreguem práticas sustentáveis na fabricação do material. Essa abordagem não apenas diminui a pressão sobre os recursos naturais, mas também apoia a economia circular.

Quanto aos resíduos gerados tanto pela obra quanto pela manutenção posterior, é essencial estabelecer um plano de logística reversa. Isso pode incluir a coleta e reciclagem de sobras de tinta e de materiais utilizados na instalação do ACM. O engajamento da comunidade escolar e a realização de campanhas educativas sobre reciclagem e descarte correto de materiais podem otimizar este processo, aumentando a conscientização e redução de resíduos.

Outra medida importante é garantir que os projetos de pintura e de instalação de ACM incorporem soluções de eficiência energética. Por exemplo, as superfícies pintadas e o ACM podem ser projetados para melhorar a ventilação natural, reduzindo a necessidade de ar-condicionado, o que impactará diretamente no consumo de energia das escolas.


Por fim, uma estratégia eficiente para mitigar os impactos ambientais é realizar um acompanhamento constante após a conclusão das obras. Isso inclui a avaliação do estado das instalações e o sucesso das práticas de gestão de resíduos e recursos, garantindo que a abordagem sustentável continue a ser aplicada ao longo do tempo.

Essas medidas visam não apenas resolver os problemas estéticos das unidades escolares, mas também promover um ambiente de aprendizado que respeita e protege o meio ambiente, gerando benefícios a curto e longo prazo para a comunidade.

☑ CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

Itinga do Maranhão - MA, 6 de Janeiro de 2026


Ailza Maria Aranha da Silva
Secretária Adjunta Municipal de Educação
Decreto nº 048/2025 - GAB

Ailza Maria Aranha da Silva
Sec. Adj. Mun. de Educação
Decreto nº 048/2025



DESPACHO PARA COTAÇÃO DO ETP

18

Ao
Departamento de Cotação de Preços
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE MERCADO COM VISTAS A SUBSIDIAR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR EM ATENDIMENTO AO INCISO VI, § 1º DO ARTIGO 18 DA LEI 14.133/2021.

Prezados,

Solicitamos que seja realizado estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte para conclusão de estudo técnico preliminar em anexo, uma vez que, tecnicamente a solução inicialmente escolhida se mostra a mais viável, entretanto, nos termos do § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, se faz necessária a comprovação da viabilidade econômica da contratação, que poderá ser verificada após tal levantamento.

Apesar desse levantamento poder ser realizado por meio de procedimento simplificado de cotação, optou-se pelo levantamento definitivo, respeitando-se os critérios do art. 23 da Lei 14.133/2021, com vistas a otimização do trâmite processual, uma vez que, sendo a solução escolhida técnica e economicamente viável, poderá se proceder diretamente as demais etapas do processo de contratação.

Concluído as solicitações acima, devolva-se os autos para análise e providências necessárias ao devido andamento do Processo.

Itinga do Maranhão - MA, 5 de Janeiro de 2026

Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 167/2025 - GAB



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR


Solicitamos a colaboração desta empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, localizado no endereço descrito no rodapé deste, no horário das 08:00 hrs às 12:00 hrs ou respondendo este e-mail, assinada, carimbada e digitalizada.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para formação de "planilha de preços de referência" e servirão para elaboração do futuro Termo de Referência.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Itinga do Maranhão - MA, 06 de janeiro de 2026



Fábio dos Santos Moreno
Diretor do Departamento de Cotações
Decreto nº 065/2025 - GAB



FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL:

DHS COMUNICACAO LTDA

ENDEREÇO:

AV SÃO LUIS REI DE FRANÇA SN

SÃO LUIS

UF:
MA

CEP:
65065470

NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

HUGO LEONARDO SOARES SILVA

RG:

027759262004-5

CPF:

03296402322

CARIMBO DO RESPONSÁVEL OU CNPJ

ASSINATURA:

DHS COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA.

Assinado de forma digital
por DHS COMUNICACAO
VISUAL LTDA.
LTDA:28730691000106
Dados: 2026.01.06

DATA DA
PESQUISA

06/01/2026

LTDA:28730691000106

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Marquise de ACM com as cores do Município para fachada de escolas - incluindo fornecimento e instalação com perfis em alumínio.	METRO QUADRADO	10	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
2	Letreiros de ACM com referência ao nome da escola 3MM com logo referente ao brasão do Município - incluindo fornecimento e instalação, para personalização de fachadas.	METRO QUADRADO	10	R\$ 2.430,00	R\$ 24.300,00
3	Serviços de Pintura Artística em escolas do Município de Itinga do Maranhão - incluindo todo material incluso.	METRO QUADRADO	50	R\$ 500,00	R\$ 25.000,00
Valor Total					R\$ 65.300,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



21

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () ____ dias

DHS COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA.

Assinado de forma digital
por DHS COMUNICACAO
VISUAL LTDA.
LTDA: 28730691000106
Dados: 2026.01.06

LTDA:28730691000106

Responsável Legal pela Empresa

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL:
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

ENDEREÇO:
RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SÃO JOSE, LOTE 1, ZONA RURAL

CIDADE:
PAULO RAMOS

UF:
MA

CEP:
65.716-000

NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:
JOSE LUIZ MARTINS DE RAUJO

CNPJ Nº 27.021.800/0001-45

RG:
0335830820077

JOSE LUIZ
MARTINS DE
ARAUJO:042
90818390

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO:04290818390
Dados: 2026.01.06 17:06:39 -03'00'

CPF:
042.908.183-90

ASSINATURA: JOSE LUIZ
MARTINS DE
ARAUJO:042
90818390

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO 04290818390
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=1171742100015-OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A1, CN=JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO 04290818390
Localização:
Data: 2026.01.06 10:48:18-03:00
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.0

DATA DA PESQUISA

06/01/2026

CARIMBO DO RESPONSÁVEL OU CNPJ

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quant.	RS Unit.	RS Total
1	Marquise de ACM com as cores do Município para fachada de escolas - incluindo fornecimento e instalação com perfis em alumínio.	METRO QUADRADO	10	R\$ 1.580,00	R\$ 15.800,00
2	Letreiros de ACM com referência ao nome da escola 3MM com logo referente ao brasão do Município - incluindo fornecimento e instalação, para personalização de fachadas.	METRO QUADRADO	10	R\$ 2.400,00	R\$ 24.000,00
3	Serviços de Pintura Artística em escolas do Município de Itinga do Maranhão - incluindo todo material incluso.	METRO QUADRADO	50	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00
Valor Total				R\$ 62.300,00	

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; (X) 90 dias: ()
____ dias

JOSE LUIZ MARTINS
DE
ARAUJO:04290818390

José Luiz Martins de Araujo

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO 04290818390
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=1171742100015-OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A1, CN=JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO 04290818390
Localização:
Data: 2026.01.06 10:48:18-03:00
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.0

PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: FABIO TAVARES CARVALHO 65195965315
SEDE: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 171 CANOEIRO GRAJAÚ-MA
CNPJ: 17.601.455/0001-65
TELEFONE/FAX: (99) 3532-7710 / 99187-8267
ENDEREÇO ELETRÔNICO: fabiostar2013@hotmail.com

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNT R\$	V. TOTAL R\$
1	Marquise de ACM com as cores do Município para fachada de escolas - incluindo fornecimento e instalação com perfis em alumínio.	METRO QUADRADO	10	1.610,00	16.100,00
2	Letreiros de ACM com referência ao nome da escola 3MM com logo referente ao brasão do Município - incluindo fornecimento e instalação, para personalização de fachadas.	METRO QUADRADO	10	2.480,00	24.800,00
3	Serviços de Pintura Artística em escolas do Município de Itinga do Maranhão - incluindo todo material incluso.	METRO QUADRADO	50	480,00	24.000,00

VALOR TOTAL R\$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil, e novecentos reais).

- 2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias;
- 3. PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:** Conforme Ordem de Fornecimento/Serviço;
- 4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme Ordem de Fornecimento/Serviço;
- 5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:** BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 3690 - OPERAÇÃO: 003 - CONTA CORRENTE: 324-2;
- 6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:** Sr. FABIO TAVARES CARVALHO, portador da CI nº 102728598-5 e do CPF nº 651.959.653-15.

Grajaú – MA, 06 de janeiro de 2026.


FABIO TAVARES CARVALHO
RG: 102728598-5
CPF: 651.959.653-15



24

DESPACHO DE COTAÇÃO DO ETP

Prezado
Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação

Em atenção a vossa Solicitação para realização de Levantamento Prévio de Valor de Mercado, com finalidade de verificação de viabilidade econômica da solução previamente escolhida em estudo técnico elaborado e acostado aos autos deste procedimento, informo que todas as solicitações foram devidamente atendidas.

Em observância ao que estabelece a Lei 14.133/2021, em seu art. 23, § 1º, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública, informa-se que os procedimentos de pesquisa de preços foram realizados na seguinte conformidade:

FONTES UTILIZADAS (Art. 23, §1º, Lei 14.133/21)

- I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no **Painel para Consulta de Preços ou no Banco de Preços em Saúde** disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- II - Contratações Similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- III - utilização de dados de pesquisa publicada em **Mídia Especializada**, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
- IV - **Pesquisa Direta com no mínimo 3 (três) Fornecedores**, mediante solicitação formal de cotação, **desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores** e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES:

Tal procedimento se justifica em razão da **natureza específica e personalizada do objeto**, que envolve a prestação de serviços técnicos e criativos, demandando **soluções autorais, mão de obra qualificada e materiais específicos**, cujos valores podem variar conforme metodologia, concepção artística, técnicas empregadas, dimensões do espaço, complexidade da execução e adequação à identidade institucional da unidade escolar.

Além disso, após consulta aos sistemas oficiais de contratações públicas, notadamente ao **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, não foram identificados contratos firmados



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



25

com outros órgãos ou entidades da Administração Pública que apresentassem **objeto equivalente ou suficientemente similar**, aptos a servir como parâmetro de comparação de preços, especialmente quanto à execução de pintura artística e comunicação visual integrada ao ambiente escolar.

Dessa forma, a realização de cotação diretamente com fornecedores mostrou-se a **alternativa mais adequada para a obtenção de valores compatíveis com o mercado**, permitindo a formação de preço estimado condizente com as especificações técnicas do objeto e garantindo a **justificativa do valor da contratação**, em observância aos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e interesse público.

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

O valor previamente estimado da presente contratação está compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados as fontes pesquisadas e as quantidades a serem contratadas, na seguinte conformidade:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Marquise de ACM com as cores do Município para fachada de escolas - incluindo fornecimento e instalação com perfis em alumínio.	METRO QUADRADO	10	R\$ 1.596,67	R\$ 15.966,70
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 15.966,70					
2	Letreiros de ACM com referência ao nome da escola 3MM com logo referente ao brasão do Município - incluindo fornecimento e instalação, para personalização de fachadas.	METRO QUADRADO	10	R\$ 2.436,67	R\$ 24.366,70
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 24.366,70					
3	Serviços de Pintura Artística em escolas do Município de Itinga do Maranhão - incluindo todo material incluso.	METRO QUADRADO	50	R\$ 476,67	R\$ 23.833,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 23.833,50					
Valor Total				R\$ 64.166,90	

Diante do exposto, atesto para os devidos fins a veracidade das informações apresentadas nas cotações em anexo.

Itinga do Maranhão - MA, 6 de Janeiro de 2026

Fábio dos Santos Moreno
Diretor do Departamento de Cotações
Decreto nº 065/2025 - GAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 06.073.682/0001-49



Equipe de Planejamento

Ailza Maria Aranha da Silva, Claudemir Vieira da Silva



Objeto Detalhado

Combinação de pintura artística e instalação de ACM

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27

	indicam moderadamente essa possibilidade.	
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
IMPACTO	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
		PROBABILIDADE				

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Médio - Dificuldades de coordenação logística entre as etapas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Atritos ou sobreposição entre prazos e equipes, gerando atrasos, danos ao material ou necessidade de retrabalho.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaborar cronograma integrado prevendo as interdependências entre instalação do ACM e pintura artística.		Secretaria Municipal
Prever reuniões de alinhamento e inspeção de marcos intermediários.		Secretaria Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28

Ações de Contingência

Ajustar cronograma com flexibilização de prazos mediante análise do impacto.
Providenciar áreas ou condições provisórias para adequação de etapas caso necessário.

Responsável

Secretaria Municipal
Secretaria Municipal

Risco Alto - Regularidade fiscal comprometida durante o processo

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

A empresa pode apresentar certidões vencidas ou ser impactada por alterações fiscais e trabalhistas ao longo do processo, inviabilizando a continuidade da habilitação.

Ações Preventivas

Solicitar certidões atualizadas no momento da habilitação e antes da assinatura contratual.

Responsável

Secretaria Municipal

Monitorar a regularidade fiscal da empresa ao longo do certame até a assinatura do contrato.

Secretaria Municipal

Ações de Contingência

Conceder prazo legal para regularização de documentos fiscais durante o certame.
Desclassificar a empresa caso a irregularidade persista após o prazo regulamentar.

Responsável

Secretaria Municipal
Secretaria Municipal

Risco Médio - Ausência ou insuficiência de garantias legais e trabalhistas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa

Dano

A empresa não apresenta documentação relativa a recolhimento de FGTS, INSS ou cumprimento de obrigações trabalhistas, podendo gerar passivos futuros para a Administração.

Ações Preventivas

Prever verificação minuciosa de certidões trabalhistas e previdenciárias válidas de toda a equipe a ser empenhada no contrato.

Responsável

Secretaria Municipal

Atualizar o elenco de exigências editalícias para abranger documentos de cumprimento de obrigações sociais.

Secretaria Municipal

Ações de Contingência

Permitir prazo para apresentação da documentação adicional faltante, conforme legislação.

Responsável

Secretaria Municipal

Desclassificar a empresa caso não apresente comprovantes válidos dentro do prazo estipulado em edital.

Secretaria Municipal

ETP nº 4763/2026 - Combinação de pintura artística e instalação de ACM

Itinga do Maranhão - MA, 6 de Janeiro de 2026

Aílza Maria Aranha da Silva
Secretária Adjunta Municipal de Educação
Decreto nº 048/2025 - GAB


Aílza Maria Aranha da Silva
Sec. Adj. Mun. de Educação
Decreto nº 048/2025



29

AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No uso de minhas atribuições, autuo o presente **Processo Administrativo sob o nº 08.002/2026**, no dia **6 de Janeiro de 2026** que tem por finalidade Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar.



Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 167/2025 - GAB



30

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao
Secretário Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR.

Senhor Secretário,

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 08.002/2026**, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar.

O valor total estimado da presente demanda é de R\$64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos).

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Itinga do Maranhão - MA, 6 de Janeiro de 2026

Ailza Maria Aranha da Silva
Secretária Adjunta Municipal de Educação
Decreto nº 048/2025 - GAB

Ailza Maria Aranha da Silva
Sec. Adj. Mun. de Educação
Decreto nº 045 2025



31

INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

À Excelentíssima Senhora
Ailza Maria Aranha da Silva
Secretária Adjunta Municipal de Educação

ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR.

Em resposta a vossa solicitação, conforme encaminhamento a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar, objeto do Processo Administrativo nº 08.002/2026, podendo ainda, se for o caso, ser o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0004.2062.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0004.2100.0000 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0004.2047.0000 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO: 12.365.0004.2053.0000 FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Remetam-se os autos ao Senhor Requisiteante.

Itinga do Maranhão - MA, 6 de Janeiro de 2026.

Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 167/2025 - GAB



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador de despesas, **DECLARO**, nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a presente despesa, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar, no valor R\$ 64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais, e noventa centavos), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000.

Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o presente exercício financeiro.

Itinga do Maranhão - MA, 6 de Janeiro de 2026

Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 167/2025 - GAB



DESPACHO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

33

À Excelentíssima Senhora
Ailza Maria Aranha da Silva
Secretária Adjunta Municipal de Educação

Em resposta a vossa solicitação para Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar, objeto do Processo Administrativo nº 08.002/2026, informo que foram realizadas Estudo Técnico Preliminar e Levantamento de Preços de Mercado, conforme documentos em anexo.

Fica autorizado a elaboração do Termo de Referência, em conformidade com o que determina o inciso XXIII, artigo 6º da Lei 14.133/2021, conforme quantitativos solicitados e preços estimados, nos termos da tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Marquise de ACM com as cores do Município para fachada de escolas - incluindo fornecimento e instalação com perfis em alumínio.	METRO QUADRADO	10	R\$ 1.596,67	R\$ 15.966,70
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 15.966,70					
2	Letreiros de ACM com referência ao nome da escola 3MM com logo referente ao brasão do Município - incluindo fornecimento e instalação, para personalização de fachadas.	METRO QUADRADO	10	R\$ 2.436,67	R\$ 24.366,70
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 24.366,70					
3	Serviços de Pintura Artística em escolas do Município de Itinga do Maranhão - incluindo todo material incluso.	METRO QUADRADO	50	R\$ 476,67	R\$ 23.833,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 23.833,50					
Valor Total				R\$ 64.166,90	

Uma vez elaborado o Termo de Referência, que subsidiará a realização do processo de contratação, devolva-se os autos do presente processo para análise, e se for o caso, aprovação e autorização para processamento.

Itinga do Maranhão - MA, 6 de Janeiro de 2026

Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 167/2025 - GAB



TERMO DE REFERÊNCIA

BENS E SERVIÇOS COMUNS, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo de Referência visa Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento
- 1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

- 2.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais, e noventa centavos) conforme custos unitários descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Marquise de ACM com as cores do Município para fachada de escolas - incluindo fornecimento e instalação com perfis em alumínio.	METRO QUADRADO	10	R\$ 1.596,67	R\$ 15.966,70
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 15.966,70					
2	Letreiros de ACM com referência ao nome da escola 3MM com logo referente ao brasão do Município - incluindo fornecimento e instalação, para personalização de fachadas.	METRO QUADRADO	10	R\$ 2.436,67	R\$ 24.366,70
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 10,00 Valor Total R\$ 24.366,70					
3	Serviços de Pintura Artística em escolas do Município de Itinga do Maranhão - incluindo todo material incluso.	METRO QUADRADO	50	R\$ 476,67	R\$ 23.833,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 50,00 Valor Total R\$ 23.833,50					
Valor Total				R\$ 64.166,90	

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. A Secretaria Municipal de Educação de Itinga do Maranhão enfrenta um desafio significativo relacionado ao estado das unidades escolares no Município. Atualmente, as fachadas e áreas externas das escolas apresentam uma aparência desgastada, que não apenas compromete a estética visual, mas também sugere descaso com o ambiente educacional. Essa situação é contraproducente aos valores pedagógicos que as instituições devem disseminar, gerando uma percepção negativa entre alunos, servidores e a comunidade em geral.

Além da condição física insatisfatória, a falta de uma identidade visual padronizada contribui para a ausência de um sentido de pertencimento e de coesão institucional. A comunicação visual insuficiente torna difícil a identificação das escolas, reduzindo sua visibilidade e potencial impacto na formação da cidadania. O ambiente externo escolar deve ser acolhedor, motivador e estimulante, aspectos que são fundamentais para a promoção do aprendizado e do engajamento dos estudantes. No entanto, a realidade atual não consegue refletir esses atributos essenciais.



É imperativo que se reconheça a relevância dessa situação sob a ótica do interesse público. A proposta de melhoria das condições estéticas e funcionais das unidades escolares transcende a simples renovação visual; ela está diretamente relacionada à valorização da educação pública e ao fortalecimento da comunidade. Um ambiente mais atrativo e organizado pode influenciar positivamente a percepção sobre a escola, contribuindo para melhores taxas de matrícula e frequência, além de estimular um clima escolar saudável e produtivo.

Portanto, a necessidade identificada não é apenas uma questão de melhorias estéticas, mas sim uma ação estratégica que busca promover um ambiente educacional adequado às exigências contemporâneas. A adequação das unidades escolares às expectativas da comunidade escolar e da sociedade como um todo é crucial para a construção de uma educação de qualidade, que respeite e valorize o potencial de cada aluno e o papel da educação como setor fundamental do desenvolvimento social.

- 3.2. Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

- 4.1. A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 5.1. A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do serviço encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 6.1. Os requisitos da contratação, como critérios de sustentabilidade, encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7. DA VISTORIA

- 7.1. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

8. DA GARANTIA DE PROPOSTA

- 8.1. Não haverá exigência de garantia de proposta na presente contratação.

9. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

- 9.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 10.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

11. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

- 11.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:



- 11.1.1. Os itens com valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;
- 11.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.
- 11.1.3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;
- 11.2. Em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Complementar nº 123/2006, considerando que não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, no presente procedimento não aplicado os benefícios do art. 48 da Lei Complementar 123/2006.

12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 12.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

13. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 13.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **CONTRATAÇÃO DIRETA**, na modalidade **DISPENSA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

Forma de execução

- 13.2. O serviço objeto será **PARCELADO**.

14. PROPOSTA DE PREÇOS

- 14.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;
- 14.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos serviços ofertados, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de execução dos serviços..

15. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

- 15.1. A **HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:
- 15.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 15.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 15.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;



- 15.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- 15.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 15.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- 15.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- 15.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
- 15.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 15.2. A **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- 15.2.1. **Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances.**
- 15.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 15.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.
- 15.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- 15.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
- 15.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de



- declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 15.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;
- 15.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 15.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
- 15.2.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3º da Lei Nº 12.440/2011);
- 15.2.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- 15.2.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.
- 15.3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**, que será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
- 15.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;
- 15.3.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na licitação.
- 15.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
- 15.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
- 15.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último

38



39

Balanco Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

- 15.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.

- 15.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

- 15.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).
- 15.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.
- 15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;
- 15.4. A **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
- 15.4.1. Comprovação de aptidão para execução de objeto de complexidade operacional e, se for o caso, complexidade tecnológica, equivalente ou superior com o desta contratação, ou com o item pertinente de seu interesse, por meio da apresentação de



40

certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

- 15.4.3. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados ou certidões deverão comprovar que a empresa, ou se for o caso, o profissional, executou, satisfatoriamente, objeto compatível com o da presente licitação ou com o item pertinente de seu interesse, contendo informações que permitam estabelecer, por proximidade de características técnicas, comparação entre o objeto licitado e o executado pela licitante.
- 15.4.3.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.
- 15.4.3.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados ou certidões, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da **CONTRATANTE** e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
- 15.4.3.3. Somente poderão ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.
- 15.4.3.4. Os atestados ou certidões que não possuírem as informações mínimas para a sua análise serão objeto de diligência.

16. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução

- 16.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
- 16.1.1. Início da execução do objeto: Após a assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviço;

Local e Horário da Prestação dos Serviços

- 16.2. Os serviços serão prestados de acordo com a Ordem de Serviço da Secretaria Requisitante.

Materiais a serem disponibilizados

- 16.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

- 16.4. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

17. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 17.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.



- 17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 17.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.
- 17.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 17.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

- 17.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
- 17.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período contratual.
- 17.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

- 17.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

- 17.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração
 - 17.10.1. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 17.10.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
 - 17.10.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
 - 17.10.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
 - 17.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à



prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

- 17.11. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 17.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

- 17.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 17.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 17.14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 17.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
- 17.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 17.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
- 17.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0004.2062.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA



43

UNIDADE: 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0004.2100.0000 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO: 12.361.0004.2047.0000 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE: 02 12 00 FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO: 12.365.0004.2053.0000 FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

- 18.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 19.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 19.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 19.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 19.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 19.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 19.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 19.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

20. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

- 20.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.
- 20.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 20.2.1. o prazo de validade;
 - 20.2.2. a data da emissão;
 - 20.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 20.2.4. o período respectivo de execução do contrato;
 - 20.2.5. o valor a pagar; e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



44

- 20.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 20.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
- 20.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 20.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 20.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 20.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 20.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.
- 20.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.
- 20.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 20.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 20.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 20.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Itinga do Maranhão - MA, 7 de Janeiro de 2026


Ailza Maria Aranha da Silva

Secretária Adjunta Municipal de Educação
Decreto nº 048/2025 - GAB

Ailza Maria Aranha da Silva
Sec. Adj. Mun. de Educação
Decreto nº 048/2025

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



45

CONTRATO Nº _____/_____ COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

DISPENSA Nº _____/_____
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____/_____



OBJETO CONTRATUAL

.....



VALOR CONTRATUAL

R\$ (.....)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: ____/____/____
FINAL: ____/____/____



DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº _____._____/_____-_____
Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPF nº _____._____-_____-_____



DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº _____._____/_____-_____
Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contratado....., CPF nº _____._____-_____-_____



FISCAL DO CONTRATO

Nome Fiscal Contrato.....

PREÂMBULO

Aos ____ de _____ de _____, a Razão Social Contratante.... – UF., através da Unidade Administrativa Contratante, inscrita no CNPJ nº _____._____/_____-_____, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



46

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ (.....), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1						
2						
3						
Valor Total						R\$

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de ___/___/___ e encerramento em ___/___/___, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE:

CLASSIFICAÇÃO:

NATUREZA DA DESPESA:

FICHA:

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



49

- 10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
- 10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
- 10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- 10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
- 10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
- 10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
- 10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
- 10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
 - ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
 - iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



52

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



53

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Itinga do Maranhão - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Itinga do Maranhão – MA, ___ de _____ de ____

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:



54

DESPACHO PARA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor
Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação

Prezado,

Venho pelo presente, encaminhar à Vossa Excelência Termo de Referência, elaborado pela equipe de planejamento para que avalie e **APROVE**, bem como **AUTORIZE** ao setor competente à abertura de Processo de Contratação tendo por objeto Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar, no valor de R\$ 64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais, e noventa centavos), para a Secretaria Municipal de Educação.

Informo que o presente procedimento já se encontra atuado, restando apenas análise do Termo de Referência e a sua devida aprovação.

Itinga do Maranhão - MA, 7 de Janeiro de 2025

Ailza Maria Aranha da Silva
Secretária Adjunta Municipal de Educação
Decreto nº 048/2025 - GAB

Ailza Maria Aranha da Silva
Set. Adj. Mun. de Educação
Decreto nº 048/2025



TERMO DE AUTUAÇÃO
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - DISPENSA SEM DISPUTA

No uso de minhas atribuições, em **7 de Janeiro de 2026**, autuo o presente Processo de Contratação na modalidade Dispensa sem Disputa, sob o número 001/2026, originário do Processo Administrativo nº 08.002/2026, que tem por finalidade Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar, com valor total estimado em R\$ 64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos), e para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação.

RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.002/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	001/2026
MODALIDADE:	DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR
VALOR ESTIMADO:	R\$ 64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos)
FUNDAMENTAÇÃO:	Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras

Itinga do Maranhão - MA, 7 de Janeiro de 2026

Caio Vitor Delgado Cardoso
Agente de Contratação
Decreto nº 025/2025



DESPACHO PARA CONVOCAÇÃO DE HABILITAÇÃO

56

Ao
Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação

Solicito que tome as devidas providências para andamento do Processo de Contratação Direta por Dispensa sem Disputa nº 001/2026 que objetiva a Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar, a fim de que realize a convocação a empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.021.800/0001-45, encaminhe todos os documentos necessários à comprovação de sua Habilitação conforme Termo de Referência, nos termos do art 62 a 68 da Lei 14.133/21.

Solicito que seja emitido relatório quanto à sua regularidade ou não, ao final devolva-se os autos do presente processo para análise, e se for o caso, autorização para processamento da contratação.

Itinga do Maranhão - MA, 7 de Janeiro de 2026

Ailza Maria Aranha da Silva
Secretária Adjunta Municipal de Educação
Decreto nº 048/2025 - GAB

Ailza Maria Aranha da Silva
Sec. Adj. Mun. de Educação
Decreto nº 048/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



57

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Ao

Sr. **JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAÚJO**

Representante Legal da Empresa: **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - 27.021.800/0001-45**

Com endereço à Rodovia 008, nº s/n, Loteamento São José, cidade de Paulo Ramos, Maranhão

Contatos: (98) 8118-0242 | jlmartinsaraujo@hotmail.com

Prezado Senhor,

CONSIDERANDO que a proposta de preços apresentado por vossa empresa no âmbito do presente Processo de Contratação cujo objeto é Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar, conforme Processo de Contratação na modalidade Dispensa sem Disputa Nº 001/2026, autuado a partir do Processo Administrativo nº 08.002/2026, no valor total de R\$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais), foi escolhida pelas razões constantes do processo administrativo em epígrafe, vimos pelo presente **CONVOCAR** Vossa Senhoria, na qualidade de representante legal da referida empresa, para envio dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, conforme descrito no Termo de Referência em anexo.

Itinga do Maranhão - MA, 7 de Janeiro de 2026.

Ailza Maria Aranha da Silva

Secretária Adjunta Municipal de Educação

Decreto nº 048/2025 - GAB

Ailza Maria Aranha da Silva
Sec. Adj. Mun. de Educação
Decreto nº 048/2025

58

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 04290818390, nacionalidade brasileira, natural de São Luís - MA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 01/05/1997, autônomo, carteira de identidade (rg): 0335830820077 SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA SAO JOSE, nº 00, CENTRO DOS PRETOS, Paulo Ramos-MACEP 65716000.

, pelo presente ato, na condição de titular, constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada, com as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial J L MARTINS DE ARAUJO EIRELI .

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá capital social de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA. O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa terá sede localizada na RUA CLODOMIR BONFIM, 200, LETRA A, BURITI, Paulo Ramos, MA, CEP 65716000 .

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objeto social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

CLÁUSULA SEXTA. A Empresa iniciará suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2017 08:47 SOB Nº 21600048567.
PROTOCOLO: 170015203 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700432350. NIRE: 21600048567.
J L MARTINS DE ARAUJO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

59
CLÁUSULA SÉTIMA. A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

Paulo Ramos, 04 de 01 de 2017



JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Titular/Administrador

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2017 08:47 SOB Nº 21600048567.
PROTOCOLO: 170015203 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700432350. NIRE: 21600048567.
J L MARTINS DE ARAUJO EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **J L MARTINS DE ARAUJO EIRELI**, estabelecido(a) na RUA CLODOMIR BONFIM, 200 LETRA A, BURITI, Paulo Ramos - MA, CEP: 65716-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Paulo Ramos - MA, 04/01/2017



JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Titular/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2017 08:47 SOB Nº 20170015190.
PROTOCOLO: 170015190 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700432342. NIRE: 21600048567.
J L MARTINS DE ARAUJO EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA
TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CNPJ: 27.021.800/0001-45**

61

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, nascido em 01/05/1997, portador do **RG nº 0335830820077, expedida pela SSP-MA**, inscrito no **CPF: nº 042.908.183-90**, residente e domiciliado à Centro dos Pretos, sn, Zona Rural, na cidade de Paulo Ramos – MA, CEP: 65716-000.

RAFAEL DE SOUSA ARAUJO, brasileiro, solteiro, arquiteto, natural da Cidade de Bacabal – MA, nascido no dia 21/04/1987, portador da cédula de identidade civil **RG 024034942003-0 expedida pela SSP-MA** e inscrito no **CPF nº 027.652.893-01**, residente e domiciliado à Avenida Mario Andreaza, Sn, Centro, nesra Cidade de Paulo Ramos – MA, CEP: 65.716-000.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada de nome empresarial **TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 03/02/2017 sob o **NIRE nº 21600048567**, e inscrita no **CNPJ** sob o número **27.021.800/0001-45**, com sede na Av. Coronel Colares Moreira, nº 03, Bairro Jardim Renascença, Sala 425 Edifício Business, na cidade de São Luís – MA CEP 65075-441, resolvem *alterar*, nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – A sociedade passará a ter sua sede e domicílio na Rodovia MA 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Paulo Ramos – MA, CEP: 65716-000

CLÁUSULA II – O sócio Rafael de Sousa Araujo cede e transfere, mediante o valor de R\$ 1,00 (um real) por cota a totalidade de suas cotas do capital social, retirando-se da sociedade, representadas por 50.000 (cinquenta mil mil) quotas no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que são vendidas para o sócio remanescente. O sócio retirante dar plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar, em tempo algum, de lucros, haveres ou outros créditos sociais. O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), anteriormente integralizadas, em moeda corrente do país, fica assim distribuído: (Arts. 997, III, e 1.055. CC/2002).

CLÁUSULA III - A sociedade passa a ter o seguinte objeto social:

- 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA IV – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATO SOCIAL TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA I – A empresa tem como nome empresarial a forma TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA e o nome fantasia do estabelecimento na forma de MARTINS CONSTRUCOES.

DO OBJETO

CLÁUSULA II – A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA III – A sociedade terá sua sede e domicílio na Rodovia MA 008. Loteamento Sao Jose Lote 01. Paulo Ramos – MA. CEP: 65716-000.

DO CAPITAL

CLÁUSULA IV – O sócio Rafael de Sousa Araujo cede e transfere, mediante o valor de R\$ 1,00 (um real) por cota a totalidade de suas cotas do capital social, retirando-se da sociedade, representadas por 50.000 (cinquenta mil mil) quotas no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que são vendidas para o sócio remanescente. O sócio retirante dar plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar, em tempo algum, de lucros, haveres ou outros créditos sociais. O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), anteriormente integralizadas, em moeda corrente do país, fica assim

distribuído: (Arts. 997, III, e 1.055. CC/2002).

NOME	Nº DE COTAS	VALOR R\$
JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	300.000 100%	R\$ 300.000,00

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA V – A Administração da sociedade será exercida pelo sócio Jose Luiz Martins De Araujo, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

INÍCIO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA SEXTA – O início das atividades ocorreu em 03 de fevereiro de 2017.

DURACÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SÉTIMA – O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

TRANSFERÊNCIA DE COTAS

CLÁUSULA OITAVA – As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte para terceiros, sem expresse consentimento do(a) sócio(a), a quem fica assegurado(a), em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DAS FILIAIS

CLÁUSULA NONA – Que a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, decidir o sócio, mediante alteração contratual assinada pelo mesmo.

EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA – Que o exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações contábeis financeiras, cabendo ao sócio, mediante alteração contratual assinada pelo mesmo.

DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A UM SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Em caso de morte do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

COMARCA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As partes elegem o foro da Comarca de Paulo Ramos – MA para dirimir dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciaram qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular.

Paulo Ramos, 01 de novembro de 2023.

 Jose Luiz Martins De Araujo
 CPF nº 042.908.183-90
 Sócio(a) Administrador(a)

Rafael De Sousa Araujo
CPF nº 027.652.893-01
Sócio(a) Administrador(a)



65

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02765289301	RAFAEL DE SOUSA ARAUJO
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2023 09:40 SOB N° 20231302134.
PROTOCOLO: 231302134 DE 03/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315943089. CNPJ DA SEDE: 27021800000145.
NIRE: 21201032322. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2023.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA
J L MARTINS DE ARAUJO EIRELI**

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luis-MA, nascido no dia 01/05/1997, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 0335830820077 emitida pelo SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº. 042.908.183-90, residente e domiciliado à Rua Centro dos Pretos, SN, centro, na cidade de Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J L MARTINS DE ARAUJO EIRELI**, registrada na JUCEMA sob o NIRE nº **21600048567**, por despacho em 03/02/2017 e inscrita no CNPJ sob o nº **27.021.800/0001-45**, com sua sede a Rua Clodomir Bonfim, nº200, Letra A, Bairro Buriti, na cidade de Paulo Ramos- MA, CEP: 65.716-000 ora transforma a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Empresaria Limitada, uma vez que admite neste ato o sócio: **RAFAEL DE SOUSA ARAUJO**, brasileiro, solteiro, arquiteto, natural de Bacabal - MA, nascido no dia 21/04/1987, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 024034942003-0 SSP-MA e inscrito no CPF nº. 027.652.893-01, residente e domiciliado à Avenida Mario Andrezza, Sn, centro, nesta cidade de Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, a qual rege doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, conforme cláusulas e condições seguinte:

Cláusula Primeira – Da Denominação Social

Fica transformada esta EIRELI em Sociedade Limitada, passando a denominação social a ser **TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – Da Sede

A sociedade passará a ter sua sede e domicílio na Rua Desembargador Sarney, SN, bairro Centro, na cidade de Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000. Podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei nº. 10.406/2002).

Cláusula Terceira – Do objetivo social:

Fica alterado para:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, excetos andaimes

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 16:39 SOB Nº 21201032322.
PROTOCOLO: 190300000 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902104334. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 10/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Cláusula Quarta: Do Capital Social

O acervo desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada mencionada na cláusula primeira, no qual sócio JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO que é detentor do total das quotas, cede e transfere para o sócio ingressante RAFAEL DE SOUSA ARAUJO o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) em moeda corrente do país cada uma, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002).

SÓCIOS	%	Nº DE QUOTAS	VALOR EM R\$
JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	83,33	250.000	250.000,00
RAFAEL DE SOUSA ARAUJO	16,67	50.000	50.000,00
TOTAL	100	300.000	300.000,00

Cláusula Quinta: Da Administração

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO** e **RAFAEL DE SOUSA ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Arts. 997 Inciso VI, 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº. 10.406/2002.

Cláusula Sexta: Da Declaração de Não Impedimento

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social nos termos da lei 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA.

Cláusula Primeira: Da Denominação Social

A sociedade empresaria limitada girará sob o nome empresarial de **TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA**, e terá como nome fantasia **MARTINS CONSTRUÇÕES** sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei nº. 10.406/2002 e supletivamente pela Lei nº. 6.404/76.

Cláusula Segunda: Da Sede

A sociedade tem sua sede e domicílio na **Rua Desembargador Sarney, SN, bairro Centro, na cidade de Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000**. Podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei nº. 10.406/2002).

Cláusula Terceira: Do Objeto Social

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 16:39 SOB Nº 21201032322.
PROTOCOLO: 190300000 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902104334. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A sociedade tem como objeto social:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, excetos andaimes

Cláusula Quarta: Do Capital Social

O capital social que é representado pela importância R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) em moeda corrente do país cada uma, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002).

SÓCIOS	%	Nº DE QUOTAS	VALOR EM R\$
JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	83,33	250.000	250.000,00
RAFAEL DE SOUSA ARAUJO	16,67	50.000	50.000,00
TOTAL	100	300.000	300.000,00

Cláusula Quinta: Do Prazo de Duração

A sociedade tem seu prazo de duração que é indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).

Cláusula Sexta: Da responsabilidade dos Sócios

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Sétima: Da Cessão e Transferência de Quotas

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição se postas à venda, após terem sido oferecidas ao outro sócio, que terá o direito de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso, por escrito, do sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, o sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos mesmos termos e condições oferecidos ao outro sócio, que se compromete a assinar todos os documentos necessários a efetivar a cessão e transferência das quotas formalizando a cessão com a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº. 10.406/02.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 16:39 SOB Nº 21201032322.
PROTOCOLO: 190300000 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902104334. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Cláusula Oitava: Da Administração

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO** e **RAFAEL DE SOUSA ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Arts. 997 Inciso VI, 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº. 10.406/2002.

Cláusula Nona: Da Retirada de Pró-Labore

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima: Do Resultado e sua Distribuição

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, de cada ano, os sócios procederão à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art. 1.065 da Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Primeiro: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

Parágrafo Segundo: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei no 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Décima Primeira: Da Deliberação sobre as Contas e Designação de Administrador

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso, conforme previsto nos artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, da Lei 10.406/02.

Cláusula Décima Segunda: Da Comunicação de Saída de Sócio

No caso de algum dos sócios desejar se retirar da sociedade, o mesmo deverá notificar os outros, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres serão reembolsados, na modalidade que se estabelece este instrumento contratual.

Cláusula Décima Terceira: Da Dissolução

Em casos de falecimento, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios, não se constituirá causa para dissolução da sociedade, cabendo aos sócios remanescentes procederem no prazo de 40 (quarenta) dias, ao levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da sociedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 16:39 SOB Nº 21201032322.
 PROTOCOLO: 190300000 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902104334. NIRE: 21201032322.
 TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 10/05/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

Cláusula Décima Quarta: Da Declaração de Não impedimento

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vcdc ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Cláusula Décima Quinta: Do Foro

Fica eleito o Foro de Paulo Ramos - MA. para dirimir dúvidas ou casos omissos da presente sociedade, os quais possam surgir e não haja condições de saná-las amigavelmente.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Instrumento assinando-a em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Paulo Ramos (MA), 15 de abril de 2019.

Jose Luiz Martins de Araujo
JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Sócio Administrador

Rafael de Sousa Araujo
RAFAEL DE SOUSA ARAUJO
Sócio Administrador

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL	RECONHEÇO POR SEMELHANÇA(S) FIRMA(S)
Raimundo Nonato de Assunção Silveira ESCRIVÃO	<i>[assinatura]</i> e dou fé.
Conceição de Maria Oliveira Silveira Esc. Jur. Substituta	PAULO RAMOS-MA de <i>15</i> de <i>04</i> de <i>2019</i> Em test ^o <i>[assinatura]</i> da verdade.
PAULO RAMOS - MA	<i>Raimundo Nonato de Assunção Silveira</i> ESCRIVÃO

Selo de Fiscalização	Selo de Fiscalização
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão	Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Financeiro	Reconhecimento de Firma - Financeiro
000000681763	000000681764

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 16:39 SOB Nº 21201032322.
PROTOCOLO: 190300000 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902104334. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
A

Nº 1995
JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO



DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
RG 333840920172 - RJSP - RJ

CRM
142 - AGR. 2011-30 DATA SAQUEAMENTO
01/02/1997

PRACÇÃO
JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO

COLUNAS: MARTINS DE ARAUJO

PERMISSÃO B	ACC B	CAT. HAB. B
----------------	----------	----------------

Nº REGISTRO
RJALN0012

VÁLIDADE 01/01/2020	1ª HABILITAÇÃO 13/08/2015
------------------------	------------------------------

OBSERVAÇÕES

José Luiz Martins de Araújo

ASSINATURA DO PORTADOR

UF/COG. RJALN0012 - RJ	DATA EMISSÃO 06/08/2018
---------------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

31564089901MA:42696593

MARANHÃO

DENATRANCONTRAN

VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112473689

ENR

2112473689

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

71



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **042.908.183-90**

Nome: **JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO**

Data de Nascimento: **01/05/1997**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/07/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:18:11** do dia **30/09/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8C47.F33A.D1E1.3011**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

73

NUMERO DE INSCRIÇÃO
27.021.800/0001-45
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/02/2017

NOME EMPRESARIAL
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MARTINS CONSTRUÇOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
ROD MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO

CÉP
65.716-000

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

MUNICÍPIO
PAULO RAMOS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JLMARTINSARAUJO@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8118-0242

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/08/2025 às 17:23:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

27.021.800/0001-45

NOME EMPRESARIAL:

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 30/09/2025 às 09:20 (data e hora de Brasília).

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04290818390

DATA: 13/02/2025

HORA: 14:51

INSC. ESTADUAL: 12.697.513-2
 RAZÃO SOCIAL: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 04/11/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 27.021.800/0001-45
 RAZÃO SOCIAL: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
 NIRE: 21201032322
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/05/2021
 AGÊNCIA REGIONAL: 04 - AGÊNCIA DE BACABAL
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: --
 CORREIO ELETRÔNICO: jlmartinsaraujo@hotmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --
 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 300.000,00
 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 DATA OBRIG. EFD: --
 ÁREA UTILIZADA: 100

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65716-000
 ENDEREÇO: ROD MA 008 LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: PAULO RAMOS
 TELEFONE: (98)9846-23333
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: SN
 BAIRRO: ZONA RURAL
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
 ENDEREÇO: ROD MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01
 COMPLEMENTO: SALA 425 EDIF BUSINESS
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: PAULO RAMOS
 TELEFONE: (98)9846-23333
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: SN
 BAIRRO: ZONA RURAL
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
9	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
10	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
11	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
12	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
13	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
14	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
15	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
16	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
17	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
18	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
19	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
20	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
4290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	101 - SÓCIO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
2275516301	MICHAEL DA SILVA BRANDAO	3 - CONTADOR
2275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Incrição



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.021.800/0001-45 **Inscrição Estadual:** 12.697513-2
Razão Social: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD MA 008 LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01
Número: SN **Complemento:**
Bairro: ZONA RURAL
Município: PAULO RAMOS **UF:** MA
CEP: 65716000 **DDD:** **Telefone:** 984623333

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE s): 13/10/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/07/2025

Número da Consulta:





78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CNPJ: 27.021.800/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:31 do dia 30/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2026.

Código de controle da certidão: **EA96.97D6.3361.73D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 348654/25

Data da

09/11/2025 18:31:12

Inscrição Estadual: 126975132

CPF/CNPJ: 27021800000145

Razão Social: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Endereço: ROD MA 008 LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, SN CEP: 65716000 - ZONA

Telefone: (98)984623333

Município: PAULO RAMOS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/11/2025 16:08:40



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 121450/25 **Data da** 29/12/2025 08:34:04

Inscrição Estadual: 126975132 **CPF/CNPJ:** 27021800000145

Razão Social: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Endereço: ROD MA 008 LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, SN CEP: 65716000 - ZONA

Telefone: (98)984623333 **Município:** PAULO RAMOS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SECRETARIA DE FAZENDA

Código de Verificação

IJ3PJYCZ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 991

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
78

CPF/CNPJ
27.021.800/0001-45

Nome/Razão Social
TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA

Endereço
RUA DESEMBARGADOR SARNEY, S/N, CENTRO, Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 09 de Outubro de 2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 07 de Janeiro de 2026

Paulo Ramos - MA, 09 de Outubro de 2025



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.021.800/0001-45
Razão Social: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Endereço: ROD MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01 SN / ZONA RURAL / PAULO RAMOS / MA / 65716-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122420034894478501

Informação obtida em 04/01/2026 09:55:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.021.800/0001-45
Certidão n°: 47841541/2025
Expedição: 18/08/2025, às 15:26:02
Validade: 14/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.021.800/0001-45, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/12/2025

Nº da certidão: 12504306660

Data de validade: 04/02/2026

Código de Validação: 5356e1387d

NOME: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CNPJ: 27.021.800/0001-45

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 03/02/2017, NIRE: 21201032322, CNPJ: 27.021.800/0001-45, estabelecido(a) na RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, SN , ZONA RURAL, Paulo Ramos - MA, CEP: 65716-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Paulo Ramos - MA, 11/08/2025

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Sócio/Administrador



86

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2025 17:23 SOB N° 20250967928.
PROTOCOLO: 250967928 DE 11/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512846767. CNPJ DA SEDE: 27021800000145.
NIRE: 21201032322. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/08/2025.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		Protocolo: MAC2303081189	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201032322	CNPJ: 27021800000145	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Ultimo Arquivamento Data: 04/11/2023
Arquivamentos solicitado:			
Numero:	Data:	Ato:	
21600048567	03/02/2017	ATO CONSTITUTIVO	
20170015190	03/02/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 01/12/2023, às 13:10:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53CMXAUJ.



MAC2303081189

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

88

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA		Protocolo: MAC2101087543
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada		
NIRE: 21201032322	CNPJ: 27021800000145	Último Arquivamento Número: Data: 10/05/2019
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
Arquivamentos solicitado:		
Número	Data	Ato
21201032322	10/05/2019	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 08/03/2021, às 15:58:05 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QDVG09EA.



MAC2101087543

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário Geral

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, município Paulo Ramos CNPJ nº 27.021.800/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201032322.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/02/2017

Ato constitutivo: 21600048567

Paulo Ramos, 01/01/2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 042.908.183-90

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1 1 1.01 - CAIXA	206.430,80
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL REALIZADO	300.000,00
Abert	Débito	2.3.4.02 - (-)PREJUIZOS DO EXERCICIO	93.569,20
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	206.430,80
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	206.430,80
16/01	27.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS 241 - VR. REF. A OUTRAS RECEITAS	514,25
		Total Débitos	514,25
		Total Créditos	514,25
20/01	1.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
30/01	2.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA	135,00
		Total Débitos	135,00
		Total Créditos	135,00
Total do Mês =====>		Débitos :	300.749,25
		Créditos :	300.749,25

		A Transportar =====>	Débitos :	300.749,25	Créditos :	300.749,25
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	300.749,25
		Créditos :	300.749,25
10/02	28.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS 241 - VR. REF. A OUTRAS RECEITAS	601.03
		Total Débitos	601.03
		Total Créditos	601.03
20/02	3.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet	100.00
		Total Débitos	100.00
		Total Créditos	100.00
28/02	4.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA	144.32
		Total Débitos	144.32
		Total Créditos	144.32
Total do Mês =====>		Débitos :	301.594,60
		Créditos :	301.594,60
		A Transportar =====>	Débitos :
			301.594,60
		Créditos :	301.594,60

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	301.594,60
		Créditos :	301.594,60
01/03	29.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS 241 - VR. REF. A OUTRAS RECEITAS	332.15
			Total Débitos 332.15
			Total Créditos 332.15
20/03	5.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet	100.00
			Total Débitos 100.00
			Total Créditos 100.00
30/03	6.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA	155.69
			Total Débitos 155.69
			Total Créditos 155.69
Total do Mês =====>		Débitos :	302.182,44
		Créditos :	302.182,44
		A Transportar =====>	302.182,44
		Débitos :	302.182,44
		Créditos :	302.182,44

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 5

93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	302.182,44
		Créditos : 302.182,44	
20/04	7.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
28/04	8.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA	100,03
		Total Débitos	100,03
		Total Créditos	100,03
		Total do Mês =====> Débitos :	302.382,47
		Créditos : 302.382,47	
		A Transportar =====> Débitos :	302.382,47
		Créditos : 302.382,47	

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 6

94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	302.382,47
		Créditos :	302.382,47
19/05	9.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet	100.00
		Total Débitos	100.00
		Total Créditos	100.00
30/05	10.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA	144.05
		Total Débitos	144.05
		Total Créditos	144.05
Total do Mês =====>		Débitos :	302.626,52
		Créditos :	302.626,52
		A Transportar =====> Débitos :	302.626,52
		Créditos :	302.626,52

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 7

95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	302.626,52
		Créditos : 302.626,52	
20/06	11.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
30/06	12.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA	175,30
		Total Débitos	175,30
		Total Créditos	175,30
		Total do Mês =====> Débitos :	302.901,82
		Créditos : 302.901,82	
		A Transportar =====> Débitos :	302.901,82
		Créditos : 302.901,82	

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 8

96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	302.901,82
			Créditos :	302.901,82
20/07	13.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
28/07	14.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA 2		144,05
			Total Débitos	144,05
			Total Créditos	144,05
Total do Mês =====>			Débitos :	303.145,87
			Créditos :	303.145,87
		A Transportar =====>	Débitos :	303.145,87
			Créditos :	303.145,87

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01. Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 9

9x

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	303.145,87
			Créditos :	303.145,87
01/08	37.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS 241 - VR. REF. A OUTRAS RECEITAS		300.00
			Total Débitos	300.00
			Total Créditos	300.00
03/08	16.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA		144.58
			Total Débitos	144.58
			Total Créditos	144.58
21/08	15.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet		100.00
			Total Débitos	100.00
			Total Créditos	100.00
Total do Mês =====>			Débitos :	303.690,45
			Créditos :	303.690,45
A Transportar =====>			Débitos :	303.690,45
			Créditos :	303.690,45

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 10

98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	303.690,45
			Créditos :	303.690,45
05/09	30.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS 241 - VR. REF. A OUTRAS RECEITAS		500.00
			Total Débitos	500.00
			Total Créditos	500.00
20/09	17.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet		100.00
			Total Débitos	100.00
			Total Créditos	100.00
28/09	18.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA		144.00
			Total Débitos	144.00
			Total Créditos	144.00
Total do Mês =====>			Débitos :	304.434,45
			Créditos :	304.434,45
		A Transportar =====>	Débitos :	304.434,45
			Créditos :	304.434,45

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 11

99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	304.434,45	Créditos :	304.434,45
20/10	19.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet				100,00
					Total Débitos	100,00
					Total Créditos	100,00
28/10	31.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS 241 - VR. REF. A OUTRAS RECEITAS				299,26
					Total Débitos	299,26
					Total Créditos	299,26
30/10	20.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA				132,23
					Total Débitos	132,23
					Total Créditos	132,23
Total do Mês =====>			Débitos :	304.965,94	Créditos :	304.965,94
		A Transportar =====>	Débitos :	304.965,94	Créditos :	304.965,94

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008. Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 12

100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	304.965,94
		Créditos :	304.965,94
20/11	21.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
30/11	22.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA	189,32
30/11	32.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS 241 - VR. REF. A OUTRAS RECEITAS	355,30
		Total Débitos	544,62
		Total Créditos	544,62
		Total do Mês =====> Débitos :	305.610,56
		Créditos :	305.610,56
		A Transportar =====> Débitos :	305.610,56
		Créditos :	305.610,56

LIVRO DIÁRIO

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/02/2017

Nº do Registro : 21201032322

Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 13

101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			305.610,56	305.610,56
12/12	38.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS 241 - VR. REF. A OUTRAS RECEITAS		515,12
			Total Débitos	515,12
			Total Créditos	515,12
15/12	33.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS 241 - VR. REF. A OUTRAS RECEITAS		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
20/12	23.0000	4.1.2.09 - INTERNET 1.1.1.01 - CAIXA 253 - Pag. de Internet		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
29/12	24.0000	4.1.2.07 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 236 - PAG ENERGIA ELETRICA		123,55
			Total Débitos	123,55
			Total Créditos	123,55
31/12	39.0000	3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		3.817,11
31/12	40.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.07 - ENERGIA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		1.732,12
31/12	41.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.09 - INTERNET 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		1.200,00
			Total Débitos	6.749,23
			Total Créditos	6.749,23
Total do Mês =====>		Débitos :	313.498,46	Créditos : 313.498,46

PAULO RAMOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. :022.755.163-01
C.R.C. MA-012200/O-5

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :042.908.183-90
R.G. : 0335830820077

BALANÇO PATRIMONIAL

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0028

Rod Ma 008. Loteamento Sao Jose Lote 01. Sn. Zona Rural Cep

: 65716-000PAULO RAMOS / MA

CNPJ : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual : 126975132

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 03/02/2017

Número Registro: 21201032322

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 14

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	207.315,79	D
DISPONIBILIDADES	207.315,79	D
CAIXA	207.315,79	D
TOTAL DO ATIVO =====>	207.315,79	D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	207.315,79	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL REALIZADO	300.000,00	C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	92.684,21	D
LUCROS DO EXERCICIO	884,99	C
(-)PREJUIZOS DO EXERCICIO	93.569,20	D
TOTAL DO PASSIVO =====>	207.315,79	C

Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão,
sob nº . em / / .

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 207.315,79 (Duzentos e Sete Mil e Trezentos e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos)

PAULO RAMOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. : 022.755.163-01
C.R.C. : MA-012200/O-5

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 042.908.183-90
R.G. : 0335830820077

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		0028
Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn. Zona Rural Cep : 65716-000		
Paulo Ramos / MA		
CNPJ / CEI 27 021 800/0001-45	Inscrição Estadual 126975132	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 03/02/2017	Nº do Registro: 21201032322
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA 15
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		
		0,00
(=) Lucro Bruto		
		0,00
(+) Receitas Operacionais		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	3.817,11	3.817,11
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA	1.732,12	
INTERNET	1.200,00	2.932,12
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		884,99
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		884,99

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão,
sob nº, em / / .

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

PAULO RAMOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F.: 022.755.163-01
C.R.C.: MA-012200/O-5

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 042.908.183-90
R.G.: 0335830820077

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000PAULO RAMOS / MA

CNPJ: 27.021.800/0001-45

I.E.: 126975132

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/02/2017

Nº do Registro: 21201032322

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILG : } 207315,79$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILC : } 207315,79$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILS : } 207315,79$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILI : } 207315,79$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ISG : } 207315,79$$

PAULO RAMOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. :022.755.163-01
C.R.C. :MA-012200/O-5

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :042.908.183-90
R.G. : 0335830820077

NOTAS EXPLICATIVAS**TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn. Zona Rual Cep : 65716-000

PAULO RAMOS / MA

CNPJ 27.021.800/0001-45

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201032322

Inscrição Estadual: 126975132

Data de Registro: 03/02/2017

FOLHA: 1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023 - TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**Nota 1 - Contexto Operacional**

A TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA é uma Micro Empresa, com sede e foro na Cidade de PAULO RAMOS - MA, tendo como objeto social a Construção de edifícios, com predominância a nas seguintes atividades:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. A empresa adota o Regime de Competência para o registro dos fatos contábeis.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Caixa**

Estão registradas todas as movimentações no caixa da empresa até a data do balanço.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 300.000 (trezentas mil) quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizadas, apresentando a seguinte composição:

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO - R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - 100%

4.2 - Resultado do Exercício

O Resultado Líquido do Exercício teve o valor de R\$ 884,99 (oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

PAULO RAMOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO

CONTADOR

C.P.F.: 022.755.163-01

C.R.C.: MA-012200/O-5

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 042.908.183-90

R.G.: 0335830820077

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.

Paulo Ramos, 31/12/2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 042.908.183-90

106



107

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2024 10:09 SOB N° 20240582640.
PROTOCOLO: 240582640 DE 30/04/2024. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, município Paulo Ramos CNPJ nº 27.021.800/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201032322.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/02/2017

Ato constitutivo: 21600048567

Paulo Ramos, 01/01/2024

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 042.908.183-90

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref. ajuste de Balanço 2023	0001	001	1	1.613.701,97	
02/01/2024	2.07.07.01.04.0002 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Vr. ref. ajuste de Balanço 2023	0001	001	1		1.613.701,97
Totais do dia 02:						1.613.701,97	1.613.701,97
05/01/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000138920 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	261,80	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000138920 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		261,80
Totais do dia 05:						261,80	261,80
16/01/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000453932 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	2	13.800,80	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000453932 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	2		13.800,80
Totais do dia 16:						13.800,80	13.800,80
18/01/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000005924 PROJETAR PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	0001	001	2	4.500,00	
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000005924 PROJETAR PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	0001	001	2		4.500,00
Totais do dia 18:						4.500,00	4.500,00
19/01/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000226948 SO FILTROS LTDA_	0001	001	2	1.038,00	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000226948 SO FILTROS LTDA_	0001	001	2		1.038,00
Totais do dia 19:						1.038,00	1.038,00
20/01/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 01/2023	0001	001	1	100,00	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.internet ref. 01/2023	0001	001	1		100,00
20/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 01/2024	0001	001	3	358,25	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.consumo de energia ref. 01/2024	0001	001	3		358,25
Totais do dia 20:						458,25	458,25
24/01/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000176957 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2	2.000,00	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000176957 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2		2.000,00
Totais do dia 24:						2.000,00	2.000,00
26/01/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000329085 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	2	8.957,75	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000329085 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	2		8.957,75
Totais do dia 26:						8.957,75	8.957,75

109

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Janeiro:						1.644.718,57	1.644.718,57
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000000000000003 OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0001	001	1	2.254,00	
02/02/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000003 OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0001	001	1	46,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000003 OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0001	001	1		2.300,00
Totais do dia 02:						2.300,00	2.300,00
05/02/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 001862636 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2	567,54	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 001862636 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2		567,54
Totais do dia 05:						567,54	567,54
20/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 02/2023	0001	001	2	100,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.internet ref. 02/2023	0001	001	2		100,00
20/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 02/2024	0001	001	3	478,55	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.consumo de energia ref. 02/2024	0001	001	3		478,55
20/02/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000008784 MAGNA LOCACOES LTDA - SAO LUIS	0001	001	5	3.748,88	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000008784 MAGNA LOCACOES LTDA - SAO LUIS	0001	001	5		3.748,88
Totais do dia 20:						4.327,43	4.327,43
26/02/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000179116 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2	1.000,00	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000179116 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2		1.000,00
Totais do dia 26:						1.000,00	1.000,00
28/02/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 001873519 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	3	5.273,60	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 001873519 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	3		5.273,60
28/02/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 001873762 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	4	1.018,82	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 001873762 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	4		1.018,82
Totais do dia 28:						6.292,42	6.292,42
Totais do mês de Fevereiro:						14.487,39	14.487,39
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
 Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000000000000006 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	13.442,66	
01/03/2024	3.01.01.01	03.0005 - Impostos					
		Vr. ref doc N. 000000000000006 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	274,34	
01/03/2024	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000006 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2		13.717,00
01/03/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000000000000007 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3	898,66	
01/03/2024	3.01.01.01	03.0005 - Impostos					
		Vr. ref doc N. 000000000000007 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3	18,34	
01/03/2024	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000007 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3		917,00
01/03/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000000000000008 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4	604,66	
01/03/2024	3.01.01.01	03.0005 - Impostos					
		Vr. ref doc N. 000000000000008 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4	12,34	
01/03/2024	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000008 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4		617,00
Totais do dia 01:						15.251,00	15.251,00
05/03/2024	1.01.15.01	01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000006060 PROJETAR PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	0001	001	3	4.800,00	
05/03/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000006060 PROJETAR PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	0001	001	3		4.800,00
05/03/2024	1.01.15.01	01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000012519 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4	130,20	
05/03/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000012519 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4		130,20
Totais do dia 05:						4.930,20	4.930,20
06/03/2024	1.01.15.01	01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000333088 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	2	10.517,18	
06/03/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000333088 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	2		10.517,18
Totais do dia 06:						10.517,18	10.517,18
07/03/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
 Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 00000000000010 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	0001	001	2	357.829,59	
07/03/2024	3.01.01.01.03.0005	- Impostos					
		Vr. ref doc N. 00000000000010 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	0001	001	2	7.302,64	
07/03/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 00000000000010 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	0001	001	2		365.132,23
07/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000179866 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4	1.950,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000179866 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4		1.950,00
Totais do dia 07:						367.082,23	367.082,23
13/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000012731 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	7	262,44	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000012731 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	7		262,44
13/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000667605 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	8	39,13	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000667605 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	8		39,13
13/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000667613 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9	450,98	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000667613 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9		450,98
13/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000667615 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10	74,60	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000667615 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10		74,60
13/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000230035 SO FILTROS LTDA_	0001	001	11	1.614,00	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000230035 SO FILTROS LTDA_	0001	001	11		1.614,00
13/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000000116 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	454,06	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000000116 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		454,06
Totais do dia 13:						2.895,21	2.895,21

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/03/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço Vr. ref doc N. 000334146 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	3	239,24	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Vr. ref doc N. 000334146 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	3		239,24
14/03/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço Vr. ref doc N. 001881501 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	4	1.767,95	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Vr. ref doc N. 001881501 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	4		1.767,95
Totais do dia 14:						2.007,19	2.007,19
15/03/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço Vr. ref doc N. 000668091 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3	201,05	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Vr. ref doc N. 000668091 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3		201,05
15/03/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço Vr. ref doc N. 000028800 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	4	454,21	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Vr. ref doc N. 000028800 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	4		454,21
Totais do dia 15:						655,26	655,26
18/03/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço Vr. ref doc N. 000028969 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	1.085,69	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Vr. ref doc N. 000028969 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		1.085,69
Totais do dia 18:						1.085,69	1.085,69
19/03/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço Vr. ref doc N. 000668685 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	362,06	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Vr. ref doc N. 000668685 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		362,06
Totais do dia 19:						362,06	362,06
20/03/2024	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.internet ref. 03/2024	0001	001	1	100,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pg.internet ref. 03/2024	0001	001	1		100,00
20/03/2024	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 03/2024	0001	001	3	458,11	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pg.consumo de energia ref. 03/2024	0001	001	3		458,11
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Vr. ref doc N. 00000000000011 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4	14.700,00	
20/03/2024	3.01.01.01.03.0005	Impostos					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000000000000011 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4	300,00	
20/03/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000011 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4		15.000,00
20/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000029112 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	6	65,77	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000029112 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	6		65,77
Totais do dia 20:						15.623,88	15.623,88
21/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000669047 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	129,94	
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000669047 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		129,94
Totais do dia 21:						129,94	129,94
22/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000062815 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	0001	001	2	1.330,02	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000062815 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	0001	001	2		1.330,02
Totais do dia 22:						1.330,02	1.330,02
25/03/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000029361 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	1.530,32	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000029361 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		1.530,32
Totais do dia 25:						1.530,32	1.530,32
Totais do mês de Março:						423.400,18	423.400,18
15/04/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000672477 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	238,38	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000672477 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		238,38
Totais do dia 15:						238,38	238,38
19/04/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000013628 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4	1.166,83	
19/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 000013628 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4		1.166,83
19/04/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000001553 P R COMERCIO LTDA	0001	001	5	1.715,99	
19/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 000001553 P R COMERCIO LTDA	0001	001	5		1.715,99
19/04/2024	1.01.15.01.01.0002	- Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000673618 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	6	1.189,22	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000673618 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	6		1.189,22
Totais do dia 19:						4.072,04	4.072,04
20/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 04/2023	0001	001	1	100,00	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.internet ref. 04/2023	0001	001	1		100,00
20/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 04/2024	0001	001	2	419,17	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.consumo de energia ref. 04/2024	0001	001	2		419,17
Totais do dia 20:						519,17	519,17
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 00000000000012 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	9.506,00	
22/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 00000000000012 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	194,00	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 00000000000012 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		9.700,00
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 00000000000013 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	8.820,00	
22/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 00000000000013 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	180,00	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 00000000000013 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2		9.000,00
22/04/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000011840 PORTO SEGURO SERVICOS LTDA	0001	001	4	497,65	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000011840 PORTO SEGURO SERVICOS LTDA	0001	001	4		497,65
Totais do dia 22:						19.197,65	19.197,65
23/04/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000183112 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2	1.900,00	
23/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000183112 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2		1.900,00
Totais do dia 23:						1.900,00	1.900,00
25/04/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000674447 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3	576,38	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000674447 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3		576,38
25/04/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000674448 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4	104,10	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000674448 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4		104,10
Totais do dia 25:						680,48	680,48
29/04/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000031527 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	1.314,61	
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000031527 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		1.314,61
Totais do dia 29:						1.314,61	1.314,61
Totais do mês de Abril:						27.922,33	27.922,33
06/05/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000675876 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	242,01	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000675876 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		242,01
Totais do dia 06:						242,01	242,01
13/05/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000016820 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	67,72	
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000016820 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		67,72
Totais do dia 13:						67,72	67,72
20/05/2024	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref. 05/2023	0001	001	1	100,00	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pg.internet ref. 05/2023	0001	001	1		100,00
20/05/2024	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 05/2024	0001	001	3	488,10	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pg.consumo de energia ref. 05/2024	0001	001	3		488,10
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 00000000000014 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4	7.961,52	
20/05/2024	3.01.01.01.03.0005	Impostos					
		Vr. ref doc N. 00000000000014 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4	162,48	
20/05/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 00000000000014 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4		8.124,00
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 00000000000015 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	5	910,42	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000015 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	5	18,58	
20/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000015 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	5		929,00
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000000000000016 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	6	800,66	
20/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000016 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	6	16,34	
20/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000016 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	6		817,00
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000000000000017 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	7	9.775,50	
20/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000017 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	7	199,50	
20/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000017 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	7		9.975,00
Totais do dia 20:						20.433,10	20.433,10
29/05/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000679499 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	945,52	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000679499 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		945,52
Totais do dia 29:						945,52	945,52
Totais do mês de Maio:						21.688,35	21.688,35
13/06/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000186774 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2	1.925,00	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000186774 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2		1.925,00
Totais do dia 13:						1.925,00	1.925,00
15/06/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000345664 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	2	9.308,30	
15/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000345664 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	2		9.308,30
Totais do dia 15:						9.308,30	9.308,30
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000018 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	9.790,20	
18/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000018 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	199,80	
18/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000018 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		9.990,00
Totais do dia 18:						9.990,00	9.990,00
19/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000000000000019 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	5.937,82	
19/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000019 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	121,18	
19/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000019 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		6.059,00
Totais do dia 19:						6.059,00	6.059,00
20/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 06/2023	0001	001	1	100,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.internet ref. 06/2023	0001	001	1		100,00
20/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 06/2024	0001	001	2	492,51	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.consumo de energia ref. 06/2024	0001	001	2		492,51
Totais do dia 20:						592,51	592,51
26/06/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000683917 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	1.575,11	
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000683917 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		1.575,11
Totais do dia 26:						1.575,11	1.575,11
Totais do mês de Junho:						29.449,92	29.449,92
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000000000000020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1	62.083,00	
01/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1	1.267,00	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1		63.350,00
Totais do dia 01:						63.350,00	63.350,00
02/07/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000002456 PONTO DAS CONSTRUCOES	0001	001	2	6.884,00	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000002456 PONTO DAS CONSTRUCOES	0001	001	2		6.884,00
					Totais do dia 02:	6.884,00	6.884,00
09/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 0000000000000021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1	81.382,02	
09/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 0000000000000021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1	1.660,86	
09/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 0000000000000021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1		83.042,86
					Totais do dia 09:	83.042,88	83.042,88
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 0000000000000022 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	6.176,94	
10/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 0000000000000022 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	126,06	
10/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 0000000000000022 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		6.303,00
					Totais do dia 10:	6.303,00	6.303,00
11/07/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000002466 PONTO DAS CONSTRUCOES	0001	001	2	2.720,00	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000002466 PONTO DAS CONSTRUCOES	0001	001	2		2.720,00
					Totais do dia 11:	2.720,00	2.720,00
13/07/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000037134 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	1.180,00	
13/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000037134 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		1.180,00
					Totais do dia 13:	1.180,00	1.180,00
18/07/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 001950590 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2	6.472,83	
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 001950590 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2		6.472,83
					Totais do dia 18:	6.472,83	6.472,83
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 0000000000000023 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	5.937,82	
19/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 0000000000000023 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	121,18	
19/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN.

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000000000000023 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		6.059,00
Totais do dia 19:						6.059,00	6.059,00
20/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 07/2023	0001	001	1	100,00	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.internet ref. 07/2023	0001	001	1		100,00
20/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07/2024	0001	001	2	400,14	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.consumo de energia ref. 07/2024	0001	001	2		400,14
Totais do dia 20:						500,14	500,14
29/07/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000109361 SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0001	001	2	200,00	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000109361 SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0001	001	2		200,00
Totais do dia 29:						200,00	200,00
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000000000000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1	122.728,34	
30/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1	2.504,66	
30/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1		125.233,00
Totais do dia 30:						125.233,00	125.233,00
Totais do mês de Julho:						301.944,85	301.944,85
10/08/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000239647 SO FILTROS LTDA_	0001	001	2	1.615,17	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000239647 SO FILTROS LTDA_	0001	001	2		1.615,17
Totais do dia 10:						1.615,17	1.615,17
16/08/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 001967857 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2	1.014,60	
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 001967857 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2		1.014,60
Totais do dia 16:						1.014,60	1.014,60
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000000000000025 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	5.328,26	
19/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000025 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	108,74	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 0000000000000025 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		5.437,00
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000026 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	5.145,00	
19/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000026 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	105,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 0000000000000026 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2		5.250,00
Totais do dia 19:						10.687,00	10.687,00
20/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2023	0001	001	1	100,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pg.internet ref. 08/2023	0001	001	1		100,00
20/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2024	0001	001	2	328,55	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2024	0001	001	2		328,55
Totais do dia 20:						428,55	428,55
Totais do mês de Agosto:						13.745,32	13.745,32
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000027 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1	98.380,64	
03/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000027 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1	2.007,77	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 0000000000000027 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1		100.388,41
Totais do dia 03:						100.388,41	100.388,41
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000028 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	1.130,92	
05/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000028 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	23,08	
05/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 0000000000000028 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		1.154,00
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000029 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	1.875,72	
05/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000029 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	38,28	
05/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 0000000000000029 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2		1.914,00
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: . N.º: SN,
 Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000000000000030 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3	6.805,12	
05/09/2024	3.01.01.01	03.0005 - Impostos					
		Vr. ref doc N. 000000000000030 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3	138,88	
05/09/2024	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000030 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3		6.944,00
05/09/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000000000000031 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4	5.194,00	
05/09/2024	3.01.01.01	03.0005 - Impostos					
		Vr. ref doc N. 000000000000031 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4	106,00	
05/09/2024	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000031 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	4		5.300,00
Totais do dia 05:						15.312,00	15.312,00
09/09/2024	1.01.15.01	01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000194962 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2	876,69	
09/09/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000194962 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2		876,69
Totais do dia 09:						876,69	876,69
11/09/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000000000000032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1	104.831,06	
11/09/2024	3.01.01.01	03.0005 - Impostos					
		Vr. ref doc N. 000000000000032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1	2.139,41	
11/09/2024	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1		106.970,47
Totais do dia 11:						106.970,47	106.970,47
12/09/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000000000000033 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1	123.246,60	
12/09/2024	3.01.01.01	03.0005 - Impostos					
		Vr. ref doc N. 000000000000033 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1	2.515,24	
12/09/2024	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000033 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1		125.761,84
12/09/2024	1.01.15.01	01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000986749 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4	481,00	
12/09/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000986749 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4		481,00

122

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: . N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço Vr. ref doc N. 000986754 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	5	6.461,54	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Vr. ref doc N. 000986754 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	5		6.461,54
Totais do dia 12:						132.704,38	132.704,38
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Vr. ref doc N. 000000000000034 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	5.024,46	
19/09/2024	3.01.01.01.03.0005	Impostos Vr. ref doc N. 000000000000034 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	102,54	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. ref doc N. 000000000000034 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		5.127,00
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Vr. ref doc N. 000000000000035 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	5.194,00	
19/09/2024	3.01.01.01.03.0005	Impostos Vr. ref doc N. 000000000000035 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	106,00	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. ref doc N. 000000000000035 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2		5.300,00
Totais do dia 19:						10.427,00	10.427,00
20/09/2024	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.internet ref. 09/2023	0001	001	1	100,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pg.internet ref. 09/2023	0001	001	1		100,00
20/09/2024	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 09/2024	0001	001	2	356,41	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pg.consumo de energia ref. 09/2024	0001	001	2		356,41
Totais do dia 20:						456,41	456,41
Totais do mês de Setembro:						367.135,36	367.135,36
16/10/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço Vr. ref doc N. 000018617 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2	9.128,34	
16/10/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref doc N. 000018617 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2		9.128,34
Totais do dia 16:						9.128,34	9.128,34
20/10/2024	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.internet ref. 10/2023	0001	001	1	100,00	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pg.internet ref. 10/2023	0001	001	1		100,00
20/10/2024	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 10/2024	0001	001	2	458,74	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
 Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 10/2024	0001	001	2		458,74
					Totais do dia 20:	558,74	558,74
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000000000000037 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	2	69.404,58	
30/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000037 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	2	1.416,42	
30/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000037 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	2		70.821,00
					Totais do dia 30:	70.821,00	70.821,00
					Totais do mês de Outubro:	80.508,08	80.508,08
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000000000000038 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	38.875,66	
13/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000038 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	793,38	
13/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000038 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		39.669,04
					Totais do dia 13:	39.669,04	39.669,04
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000000000000039 MUNICIPIO DE COLINAS - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	73.594,84	
14/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 000000000000039 MUNICIPIO DE COLINAS - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	1.501,94	
14/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000039 MUNICIPIO DE COLINAS - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		75.096,78
					Totais do dia 14:	75.096,78	75.096,78
20/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 11/2023	0001	001	1	100,00	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.internet ref. 11/2023	0001	001	1		100,00
20/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 11/2024	0001	001	2	493,64	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pg.consumo de energia ref. 11/2024	0001	001	2		493,64
					Totais do dia 20:	593,64	593,64
25/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000079458 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	269,56	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000079458 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		269,56
					Totais do dia 25:	269,56	269,56
27/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000020179 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2	159,96	
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000020179 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2		159,96
Totais do dia 27:						159,96	159,96
Totais do mês de Novembro:						115.788,98	115.788,98
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 0000000000000040 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1	37.969,06	
04/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 0000000000000040 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1	774,88	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 0000000000000040 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1		38.743,94
04/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000532789 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	4	1.284,82	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000532789 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	4		1.284,82
Totais do dia 04:						40.028,76	40.028,76
07/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000053528 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	2	4.800,00	
07/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000053528 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	2		4.800,00
Totais do dia 07:						4.800,00	4.800,00
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 0000000000000042 MUNICIPIO DE COLINAS - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	73.237,29	
09/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos	Vr. ref doc N. 0000000000000042 MUNICIPIO DE COLINAS - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	1.494,64	
09/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 0000000000000042 MUNICIPIO DE COLINAS - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		74.731,93
Totais do dia 09:						74.731,93	74.731,93
10/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000084756 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	1.184,12	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 000084756 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		1.184,12
10/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 001021476 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4	766,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Vr. ref doc N. 001021476 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4		766,00
Totais do dia 10:						1.950,12	1.950,12
12/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	Vr. ref doc N. 000085668 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.097,70	
12/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000085668 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.097,70
Totais do dia 12:						1.097,70	1.097,70
13/12/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000085852 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	80,10	
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000085852 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		80,10
Totais do dia 13:						80,10	80,10
19/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000000000000043 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	155.502,57	
19/12/2024	3.01.01.01.03.0005	Impostos					
		Vr. ref doc N. 000000000000043 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	3.173,52	
19/12/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000043 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		158.676,09
Totais do dia 19:						158.676,09	158.676,09
20/12/2024	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref. 12/2023	0001	001	1	100,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pg.internet ref. 12/2023	0001	001	1		100,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 12/2024	0001	001	4	459,10	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pg.consumo de energia ref. 12/2024	0001	001	4		459,10
Totais do dia 20:						559,10	559,10
21/12/2024	1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço					
		Vr. ref doc N. 000088567 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	133,70	
21/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000088567 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		133,70
Totais do dia 21:						133,70	133,70
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000000000000044 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1	94.459,09	
26/12/2024	3.01.01.01.03.0005	Impostos					
		Vr. ref doc N. 000000000000044 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1	1.927,74	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000044 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	1		96.386,83
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Vr. ref doc N. 000000000000046 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	3	91.567,49	
26/12/2024	3.01.01.01.03.0005	Impostos					
		Vr. ref doc N. 000000000000046 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	3	4.819,34	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000046 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0001	001	3		96.386,83
Totais do dia 26:						192.773,66	192.773,66
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
 Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000000000000047 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	14.793,59	
27/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos						
		Vr. ref doc N. 000000000000047 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1	301,91	
27/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 000000000000047 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1		15.095,50
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Vr. ref doc N. 000000000000048 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	10.585,96	
27/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos						
		Vr. ref doc N. 000000000000048 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2	216,04	
27/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 000000000000048 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	2		10.802,00
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Vr. ref doc N. 000000000000049 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3	5.356,68	
27/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos						
		Vr. ref doc N. 000000000000049 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3	109,32	
27/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 000000000000049 MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	3		5.466,00
					Totais do dia 27:	31.363,50	31.363,50
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	5	1.787.687,77	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	5	1.200,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	5	5.191,27	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	5	38.645,37	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	5	1.742.651,13	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - Lucro Líquido do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	5		1.742.651,13
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - Impostos						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	5		38.645,37
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	5		5.191,27
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	5		1.200,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	5		1.787.687,77
					Totais do dia 31:	3.575.375,54	3.575.375,54
					Totais do mês de Dezembro:	4.081.570,20	4.081.570,20

127

Balanco Patrimonial

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
 Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
 Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242
 NIRE: 21201032322 - Data: 03/02/2017

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.607.573,15 D
1.01	Ativo Circulante	3.607.573,15 D
1.01.01	Disponibilidades	3.468.370,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.468.370,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.468.370,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos	3.468.370,17 D
1.01.15	Estoques	139.202,98 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	139.202,98 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	139.202,98 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	139.202,98 D
Total Ativo		3.607.573,15 D
2	*** Passivo ***	3.607.573,15 C
2.01	Passivo Circulante	43.904,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	43.904,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	43.904,26 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	43.904,26 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	43.904,26 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.563.668,89 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Capital Integralizado de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	3.263.668,89 C
2.07.07.01	Outras Contas	3.263.668,89 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.743.536,12 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro Líquido do Exercício	1.743.536,12 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	93.569,20 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	93.569,20 D
2.07.07.01.04	Outras	1.613.701,97 C
2.07.07.01.04.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.613.701,97 C
Total Passivo		3.607.573,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.607.573,15 (Três Milhões Seiscentos e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quinze Centavos).

Paulo Ramos-MA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
 CONTADOR
 CRC: MA-012200

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

NIRE: 21201032322 - Data: 03/02/2017

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: . N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.787.687,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.787.687,77
010.01.03	Vendas de Serviços	1.787.687,77
(-) 020	Deduções da Receita	38.645,37
020.01	Impostos Faturados	38.645,37
020.01.02	Impostos	38.645,37
(=) 030	Receita Líquida	1.749.042,40
(=) 060	Lucro Bruto	1.749.042,40
(-) 070	Despesas Operacionais	6.391,27
070.01	Despesas Administrativas	6.391,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.742.651,13
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.742.651,13
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.742.651,13

129

Paulo Ramos-MA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
 CONTADOR
 CRC: MA-012200

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N°. 4)

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA

CEP: 65716000. Telefone: (98) 81180242

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
LC	Liquidez Corrente 3.607.573,15 / 43.904,26 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	82,17
LG	Liquidez Geral (3.607.573,15 + 0,00) / (43.904,26 + 0,00)	(c101+c107)/(c201+c203)	82,17
LI	Liquidez Imediata 3.468.370,17 / 43.904,26 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	79,00
LS	Liquidez Seca (3.607.573,15 - 139.202,98) / 43.904,26	(c101-c10115)/c201	79,00
SG	Solvência Geral 3.607.573,15 / 3.607.573,15	c1/c2	1,00

130

Paulo Ramos-MA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
CRC: MA-012200

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, SN, Bairro: ZONA RURAL,
Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242
NIRE: 21201032322 - Data: 03/02/2017

1. Contexto Operacional

A TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, com sede em Paulo Ramos - MA, tem por objeto social a prestação de serviços de arquitetura, urbanismo e atividades correlatas. Suas operações são conduzidas principalmente na região em que está sediada.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as disposições da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, além das normas do Conselho Federal de Contabilidade aplicáveis às micro e pequenas empresas.

3. Principais Políticas Contábeis

- Base de Mensuração: As demonstrações foram elaboradas com base no custo histórico.
- Reconhecimento de Receita: As receitas de serviços são reconhecidas no resultado quando realizadas.
- Ativo Circulante: Apresentado pelos valores de realização.
- Estoques: Registrados ao custo de aquisição.
- Passivo Circulante: Apresentado pelos valores conhecidos ou estimados.
- Patrimônio Líquido: Registrado conforme valores efetivamente integralizados e resultados acumulados.

4. Comparativo Entre os Exercícios**a) Balanço Patrimonial (valores em R\$)**

Conta	2023	2024
Ativo Circulante	207.315,79	3.607.573,15
- Disponibilidades	207.315,79	3.468.370,17
- Estoques	0,00	139.202,98
Total do Ativo	207.315,79	3.607.573,15
Passivo Circulante	0,00	43.904,26
Patrimônio Líquido	207.315,79	3.563.668,89

Conta	2023	2024
- Capital Social	300.000,00	300.000,00
- Lucros Acumulados	884,99	1.743.536,12
- Prejuízos Acumulados	(93.569,20)	(93.569,20)
- Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.613.701,97

b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Conta	2023	2024
Receita Bruta Operacional	0,00	1.787.687,77
Receita Líquida	0,00	1.749.042,40
Lucro Bruto	0,00	1.749.042,40
Despesas Operacionais	(884,99)	(6.391,27)
Resultado Líquido do Exercício	884,99	1.742.651,13

As demonstrações contábeis evidenciam um significativo aumento no ativo, passivo e no patrimônio líquido em 2024 em comparação a 2023. A Receita Operacional foi nula em 2023, contra R\$ 1.787.687,77 em 2024. O lucro líquido reduziu de R\$ 884,99 (2023) para R\$ 1.742.651,13 (2024).

5. Ajustes de Exercícios Anteriores

A conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", no montante de R\$ 1.613.701,97, refere-se à receita de serviços realizada em 2023, mas não registrada contabilmente naquele exercício. Tal ajuste foi realizado diretamente no Patrimônio Líquido de 2024, conforme a NBC TG 23.

6. Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 300.000,00, integralizado em moeda corrente nacional, integralizado pelo sócio-administrador da sociedade:

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO - R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - 100%

7. Resultado do Exercício

O exercício de 2024 apresentou lucro líquido de R\$ 1.742.651,13 (um milhão setecentos e quarenta e dois mil seis centos e quinta e um reais e treze centavos), totalmente destinado à conta de Lucro Líquido do Exercício.

132

8. Continuidade Operacional

O aumento significativo no ativo e resultado, mostra que a empresa permanece solvente, com índice de liquidez superior a 79. Portanto, fica a nitida a continuidade operacional de uma sociedade que está em gradualmente crescendo.

133

Paulo Ramos, 31 de dezembro de 2024.

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
CRC: MA-012200

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

134

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.

Paulo Ramos, 31/12/2024

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 042.908.183-90



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2025 03:29 SOB Nº 20250505274.
PROTOCOLO: 250505274 DE 17/04/2025. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL**TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000 PAULO RAMOS / MA

CNPJ : 27.021.800/0001-45

Local de Registro : Jucema

Inscrição Estadual : 126975132

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data Registro : 03/02/2017

Número Registro: 21201032322

Folha 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	207.315,79	D
DISPONIBILIDADES CAIXA	207.315,79	D
	207.315,79	D
TOTAL DO ATIVO =====>	207.315,79	D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	207.315,79	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL REALIZADO	300.000,00	C
LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	92.684,21	D
LUCROS DO EXERCÍCIO	884,99	C
(-)PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	93.569,20	D
TOTAL DO PASSIVO =====>	207.315,79	C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão,
sob nº, em / / .

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de:

R\$ 207.315,79 (Duzentos e Sete Mil e Trezentos e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos)

PAULO RAMOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. 022.755.163-01
C.R.C. MA-012200/O-5

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 042.908.183-90
R.G. 0335830820077

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		0028
Rod Ma 008. Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn. Zona Rural Cep : 65716-000		
Paulo Ramos / MA		
CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45	Inscrição Estadual: 126975132	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 03/02/2017	Nº do Registro: 21201032322
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 2
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		0,00
(=) Lucro Bruto		0,00
(+) Receitas Operacionais		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	3.817,11	3.817,11
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA	1.732,12	
INTERNET	1.200,00	2.932,12
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		884,99
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		884,99

137

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão,
sob nº, em / / .

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

PAULO RAMOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. 022.755.163-01 RG
C.R.C. MA-012200/O-5

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :042.908.183-90
R.G. :0335830820077

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rod Ma 008. Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn. Zona Rural Cep : 65716-000PAULO RAMOS / MA
 CNPJ 27.021.800/0001-45 I.E.: 126975132

Local de Registro: Jucema

Data do Registro 03/02/2017

Nº do Registro 21201032322

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILG : } 207315,79$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILC : } 207315,79$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILS : } 207315,79$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILI : } 207315,79$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ISG : } 207315,79$$

NOTAS EXPLICATIVAS**TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn. Zona Rural Cep : 65716-000

PAULO RAMOS / MA

CNPJ: 27.021.800/0001-45

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201032322

Inscrição Estadual: 126975132

Data de Registro: 03/02/2017

FOLHA : 139

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023 - TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**Nota 1 - Contexto Operacional**

A **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA** é uma Micro Empresa, com sede e foro na Cidade de PAULO RAMOS - MA, tendo como objeto social a Construção de edifícios, com predominância a nas seguintes atividades:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. A empresa adota o Regime de Competência para o registro dos fatos contábeis.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Caixa**

Estão registradas todas as movimentações no caixa da empresa até a data do balanço.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 300.000 (trezentas mil) quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizadas, apresentando a seguinte composição:

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO - R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - 100%

4.2 - Resultado do Exercício

O Resultado Líquido do Exercício teve o valor de R\$ 884,99 (oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

PAULO RAMOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. 022.755.163-01
C.R.C. MA-012200/O-5

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 042.908.183-90
R.G. 0335830820077



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024 15:44 SOB N° 20240583078.
PROTOCOLO: 240583078 DE 20/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407070098. CNPJ DA SEDE: 27021800000145.
NIRE: 21201032322. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/05/2024.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanco Patrimonial

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
 Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
 Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242
 NIRE: 21201032322 - Data: 03/02/2017

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.607.573,15 D
1.01	Ativo Circulante	3.607.573,15 D
1.01.01	Disponibilidades	3.468.370,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.468.370,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.468.370,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos	3.468.370,17 D
1.01.15	Estoques	139.202,98 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	139.202,98 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	139.202,98 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	139.202,98 D
Total Ativo		3.607.573,15 D
2	*** Passivo ***	3.607.573,15 D
2.01	Passivo Circulante	43.904,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	43.904,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	43.904,26 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	43.904,26 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	43.904,26 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.563.668,89 D
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Capital Integralizado de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	3.263.668,89 D
2.07.07.01	Outras Contas	3.263.668,89 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.743.536,12 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro Líquido do Exercício	1.743.536,12 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	93.569,20 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	93.569,20 D
2.07.07.01.04	Outras	1.613.701,97 C
2.07.07.01.04.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.613.701,97 C
Total Passivo		3.607.573,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.607.573,15 (Três Milhões Seiscentos e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quinze Centavos).

Paulo Ramos-MA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
 CONTADOR
 CRC: MA-012200

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

NIRE: 21201032322 - Data: 03/02/2017

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: . N.º: SN,

Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.787.687,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.787.687,77
010.01.03	Vendas de Serviços	1.787.687,77
(-) 020	Deduções da Receita	38.645,37
020.01	Impostos Faturados	38.645,37
020.01.02	Impostos	38.645,37
(=) 030	Receita Líquida	1.749.042,40
(=) 060	Lucro Bruto	1.749.042,40
(-) 070	Despesas Operacionais	6.391,27
070.01	Despesas Administrativas	6.391,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.742.651,13
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.742.651,13
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.742.651,13

Paulo Ramos-MA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
CRC: MA-012200

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N°. 4)

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA

CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 3.607.573,15 / 43.904,26 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	82,17
LG	Liquidez Geral (3.607.573,15 + 0,00) / (43.904,26 + 0,00)	(c101+c107)/(c201+c203)	82,17
LI	Liquidez Imediata 3.468.370,17 / 43.904,26 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	79,00
LS	Liquidez Seca (3.607.573,15 - 139.202,98) / 43.904,26	(c101-c10115)/c201	79,00
SG	Solvência Geral 3.607.573,15 / 3.607.573,15	c1/c2	1,00

Paulo Ramos-MA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
CRC: MA-012200

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
 Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, SN, Bairro: ZONA RURAL,
 Cidade: Paulo Ramos. Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242
 NIRE: 21201032322 - Data: 03/02/2017

1. Contexto Operacional

A TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, com sede em Paulo Ramos - MA, tem por objeto social a prestação de serviços de arquitetura, urbanismo e atividades correlatas. Suas operações são conduzidas principalmente na região em que está sediada.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as disposições da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, além das normas do Conselho Federal de Contabilidade aplicáveis às micro e pequenas empresas.

3. Principais Políticas Contábeis

- Base de Mensuração: As demonstrações foram elaboradas com base no custo histórico.
- Reconhecimento de Receita: As receitas de serviços são reconhecidas no resultado quando realizadas.
- Ativo Circulante: Apresentado pelos valores de realização.
- Estoques: Registrados ao custo de aquisição.
- Passivo Circulante: Apresentado pelos valores conhecidos ou estimados.
- Patrimônio Líquido: Registrado conforme valores efetivamente integralizados e resultados acumulados.

4. Comparativo Entre os Exercícios

a) Balanço Patrimonial (valores em R\$)

Conta	2023	2024
Ativo Circulante	207.315,79	3.607.573,15
- Disponibilidades	207.315,79	3.468.370,17
- Estoques	0,00	139.202,98
Total do Ativo	207.315,79	3.607.573,15
Passivo Circulante	0,00	43.904,26
Patrimônio Líquido	207.315,79	3.563.668,89

Conta	2023	2024
- Capital Social	300.000,00	300.000,00
- Lucros Acumulados	884,99	1.743.536,12
- Prejuízos Acumulados	(93.569,20)	(93.569,20)
- Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.613.701,97

b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Conta	2023	2024
Receita Bruta Operacional	0,00	1.787.687,77
Receita Líquida	0,00	1.749.042,40
Lucro Bruto	0,00	1.749.042,40
Despesas Operacionais	(884,99)	(6.391,27)
Resultado Líquido do Exercício	884,99	1.742.651,13

As demonstrações contábeis evidenciam um significativo aumento no ativo, passivo e no patrimônio líquido em 2024 em comparação a 2023. A Receita Operacional foi nula em 2023, contra R\$ 1.787.687,77 em 2024. O lucro líquido reduziu de R\$ 884,99 (2023) para R\$ 1.742.651,13 (2024).

5. Ajustes de Exercícios Anteriores

A conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", no montante de R\$ 1.613.701,97, refere-se à receita de serviços realizada em 2023, mas não registrada contabilmente naquele exercício. Tal ajuste foi realizado diretamente no Patrimônio Líquido de 2024, conforme a NBC TG 23.

6. Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 300.000,00, integralizado em moeda corrente nacional, integralizado pelo sócio-administrador da sociedade:

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO - R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - 100%

7. Resultado do Exercício

O exercício de 2024 apresentou lucro líquido de R\$ 1.742.651,13 (um milhão setecentos e quarenta e dois mil seis centos e quinta e um reais e treze centavos), totalmente destinado à conta de Lucro Líquido do Exercício.

8. Continuidade Operacional

O aumento significativo no ativo e resultado, mostra que a empresa permanece solvente, com índice de liquidez superior a 79. Portanto, fica a nítida a continuidade operacional de uma sociedade que está em gradualmente crescendo.

Paulo Ramos, 31 de dezembro de 2024.

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
CRC: MA-012200

146

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO, brasileiro, casado, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 042.908.183-90, representante legal da sociedade TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.021.800/0001-45, com sede à Rodovia MA 008 Loteamento Sao Jose, Lote 01, SN, Zona Rural, Paulo Ramos – MA, CEP 65716-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento do empresário;

II – MICHEL DA SILVA BRANDAO, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 022.755.163-01, e no CRC sob o nº MA 012200/O, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovada em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 20231302134, referente ao exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Paulo Ramos – MA, 28 de maio de 2025.

Jose Luiz Martins de Araujo
CPF: 042.908.183-90
Sócio-Administrador

Michel da Silva Brandao
CPF: 022.755.163-01
Contador

147



ASSINATURA ELETRÔNICA

148

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2025 14:01 SOB Nº 20250680521.
PROTOCOLO: 250680521 DE 28/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508696667. CNPJ DA SEDE: 27021800000145.
NIRE: 21201032322. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2025.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

149

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407029896 em 20/05/2024, protocolo 240582640. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Número de Registro: 21201032322
CNPJ: 27021800000145
Município: Paulo Ramos

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO	MA012200
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2024 10:10 SOB Nº 20240582640.
PROTOCOLO: 240582640 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407029896. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

150

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12508733660 em 29/05/2025, protocolo 250505274. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços - verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Número de Registro: 21201032322
CNPJ: 27021800000145
Município: Paulo Ramos

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO	MA012200
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2025 03:29 SOB Nº 20250505274.
PROTOCOLO: 250505274 DE 17/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508733660. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

151

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MICHEL DA SILVA BRANDAO
REGISTRO.....	: MA-012200/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.755.163-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/09/2025 as 09:38:10.

Válido até: 29/12/2025.

Código de Controle: 9852644.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 929503/2025
Emissão: 27/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: cyz48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

152

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO
Registro: 1117458423
CPF: ***.512.983-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/04/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 17/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005379784
CNPJ: 09.179.350/0001-31
Data Início: 24/04/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Registro: 0005441080
CNPJ: 27.021.800/0001-45
Data Início: 06/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 938035/2025
Emissão: 01/10/2025
Validade: 30/03/2026
Chave: zZ7wy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CNPJ: 27.021.800/0001-45

Registro: 0005441080

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 03/02/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RODOVIA MA 008, SN, LOTE 01, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, PAULO RAMOS, MA, 65716000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/02/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545872DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUCAS COUTINHO DE MACEDO

Registro: 1116833166

CPF: ***.452.693.**

Data Início: 20/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.



153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 938035/2025
Emissão: 01/10/2025
Validade: 30/03/2026
Chave: zZ7wy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO

Registro: 1117458423

CPF: ***.512.983-**

Data Início: 06/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

CPF: ***.908.183-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

154





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
929389/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**
Registro: **1117458423MA** RNP: **1117458423**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250873561** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2025 Baixada em: 26/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Olho d'água das Cunhas** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA joao pessoa Nº s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: 006/2025/PMODC Celebrado em: 10/01/2025
Valor do contrato: R\$ 1.702.000,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA joao pessoa Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: -4.141216, -45.116998
Data de início: 10/01/2025 Conclusão efetiva: 31/12/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Olho d'água das Cunhas CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

O objeto do presente Termo de Contrato é a futuro e eventual prestação de serviços de manutenção predial em prédios públicos para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde do município de Olho d'Água das Cunhas/MA. CONTRATO Nº 006/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 17 E 20 COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 41 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 929389/2025
02/07/2025, 14:40
4D5Y3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4D5Y3





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43. **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	11398	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M. INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO. INSTALADA	UN	8,00
1.2	59	ORSE	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO	M	160,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M²	1.500,00
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M²	120,00
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
2.1			ESTRUTURA E ELEMENTOS DE CONCRETO		
2.1.1	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	6,00
2.1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	20,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, emitida em 02/07/2025.



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, às 09:59
Chave de Impressão: 4DXY3

O documento tem sido registrado no sistema em 03/07/2025 e contém 41 rubricas.





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

2.2.7	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M²	26.00
2.3			COBERTURA		
2.3.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M²	1 000.00
2.3.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M²	400.00
2.3.3	100142	SBC	TELHA METALICA SANDUICHE COM PREENCHIMENTO EM PIR	M²	1 000.00
2.3.4	38	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	300.00
2.3.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANJAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M²	1.400,00
2.4			OUTROS (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS)		
2.4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	UN	32.00

Handwritten signatures and initials: "RCP" and "JRS"

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025 em 02/07/2025 emitida



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, às 09:59
Chave de Ingresso: an_4D5YJ
O documento neste ato registrado em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de Término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

			REAPROVEITAMENTO AF_09/2023		
2.4.2	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS COM SEÇÃO DE 10 MM² FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.800,00
2.4.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	UN	80,00
2.4.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M	90,00
2.4.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	80,00
2.4.6	7224	ORSE	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	10,00
2.4.7	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M²	128,00
2.4.8	12375	ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	10,00

Explosão
Amf

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 0203089/2025 em 02/07/2025 emitida



Certidão nº 0203089/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 4D5Y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 43 folhas.



158



ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

3		MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
3.1	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	40,00
3.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	40,00
4		FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA		
4.1	104487 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M³	18,00
4.2	12411 ORSE	COLUNA METALICA, EM PERFIS JDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M, LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00 PINTURA 0ª DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 029389/2025 em 02/07/2025



Certidão nº 029389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 40593
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas.

[Handwritten signatures]





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PREDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de Término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

4.3	101964	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M²	30,00
4.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	60,00
5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	M²	24,00
5.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M²	900,00
5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M²	900,00

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025 em 02/07/2025 emitida em



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 40593
O documento está registrado no sistema em 10/07/2025 e contém 11 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M2
AF_02/2023_PE

5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022	M²	300,00
5.5	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM AF_10/2022	M²	80,00
5.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	60,00
5.7	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM	M	60,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Cartilha nº 000389/2025, emitida em 02/07/2025



Cartilha nº 929089/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 470573
O documento deve ser registrado no emitido em 03/07/2025 e conter 41 linhas



161



ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

TRECHO RETO, 45 CM BASE X
15 CM ALTURA AF_06/2016

5.8	92395		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 26 CM, ESPESSURA 10 CM AF_10/2022	M²	300,00
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
6.1			PAREDES		
6.1.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 3X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	940,00
6.1.2	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM) AF_05/2020	M²	40,00
6.2			GRADIL E OUTROS ELEMENTOS		

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 0203899/2025, em 02/07/2025 emitida



Certidão nº 0203899/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Transmissão: 4D0Y73
O do emitido neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 11 linhas



162



ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

6.2.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	M²	24,00
6.2.2	090214	SBC	GRADIL EXTERNA FERRO COM FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA	M²	80,00
6.2.3	8238	ORSE	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M²	14,00
6.2.4	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" AF_04/2019	M²	20,00
6.2.5	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), AF_05/2018	M	70,00
6.2.6	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,	M²	90,00

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 029399/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 029399/2025
03/07/2025, 09:59
Clave de Impressão: 4D5Y3

O documento não foi registrado e emitido em 03/07/2025 e contém 41 folhas



163



ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

FIG 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

7			IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 1.5CM AF_09/2023	M²	140,00
7.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=3MM E E=4MM AF_09/2023	M²	40,00
8			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
8.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
8.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	M²	1 800,00

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 000389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 000389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 40593
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PREDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

Item	Descrição	Quantidade	Valor
B.1.2	89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1-2-8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M²	1.800,00
B.2	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO		
B.2.1	99198 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	180,00
B.2.2	11180 ORSE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE. 10 X 10 CM. ELIZABETH LINHA CRISTAL BEGE. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M²	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025 em



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Interação 4D5V3
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 no sistema 41. Utilize

Handwritten signatures and initials



165



ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

8.2.3	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF_02/2023	M	300,00
9			PINTURA		
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M²	6.100,00
9.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M²	500,00
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M²	500,00
9.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M²	2.745,00
9.5	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO, AF_05/2017	M²	3.355,00
9.6	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M²	6.100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 020380/2025, emitida em 02/07/2025



Certidão nº 020380/2025
03/07/2025 09:59
Chave de Impressão: 4D5Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas

Handwritten signatures and initials





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

9.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M'	280,00
9.8	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	MP	200,00
9.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	MP	600,00
9.10	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À OLEO EM CONCRETO	MP	70,00
9.11	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M'	2.546,00
10			SISTEMA DE COBERTURA		
10.1			REVISÃO		

Luiz Ribeiro de Azevedo Neto
Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 990399/2025, emitida em 02/07/2025



Certidão nº 990399/2025
02/07/2025, 08:59
Chave de Impressão: 405593
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 43 folhas.



167



ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÉS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.1.1	CPU-91	PRÓPRIO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M²	600,00
10.1.2	CPU-250	PRÓPRIO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M²	200,00
10.2			ESTRUTURA DE COBERTURA		
			TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019		
10.2.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M²	300,00
10.2.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M²	460,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920399/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 920399/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 4D5Y7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas.





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto **FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PREDIOS PUBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.**

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.2.3	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
10.2.4	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
10.2.5	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00
10.2.6	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRÊLIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	1.500,00

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 929389/2025
08/07/2025, 09:59
Código de Impressão: 4D5Y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.2.7	12508	ORSE	ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/ VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 O OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO. EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	140,00
10.3			TELHAMENTO		
10.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRÓCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1.200,00
10.3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	460,00
10.3.3	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METALICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL, ONDULADA E=0,5MM	M²	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920989/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 920989/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 40513

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas

Handwritten signature and initials





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de Término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

10.3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA); PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	100,00
10.4			FORROS		
10.4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_08/2023_PS	M²	100,00
10.4.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023_PS	M²	700,00
10.4.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	200,00
10.5			OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COBERTURA)		
10.5.1	248	ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERÂMICA	M	100,00
10.5.2	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	70,00

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 920389/2025
03/07/2025 09:59
Chave de Impressão: 40293

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.5.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M	40,00
10.5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	40,00
10.5.5	34228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	60,00
10.5.6	5077	ORSE	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES	M	60,00
10.5.7	15.03.150	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SFM PINTURA	KG	200,00
10.5.8	1140	PRÓPRIO	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E--4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	M²	50,00
11			SISTEMA DE ESQUADRIAS		

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920089/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 920089/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 40651
O documento mencionado registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de Término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

11.1		PORTAS			
11.1.1	91312 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	16,00	
11.1.2	91314 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	28,00	
11.1.3	91315 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UN	16,00	

Handwritten signatures and initials: "Rafael" and "Jery"

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025 emitida



Certidão nº 929389/2025
 03/07/2025, 09:59
 Chave de Impressão: 4D5Y1
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

11.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	14,00
11.2			PORTÕES		
11.2.1	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P. EM PERFIS BUZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS PERFIS E FECHADURA	M²	18,00
11.2.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	12,00
11.2.3	106702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR AF_12/2019	M²	6,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025 emitida



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 409873
O documento neste site registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ nº 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO** RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

11.2.4	13096	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M²	8,00
11.3			JANELAS		
11.3.1	1762	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	20,00
11.3.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	16,00
11.3.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	40,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, 09:59

Chave de Registro: 405Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO** RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de Término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

11.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	40,00
11.3.5	3627	ORSE	REASSENTAMENTO DE JANELAS BASCULANTES DE MADEIRA	M'	20,00
11.4			FERRAGEM E OUTROS		
11.4.1	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR AF_01/2021	UN	10,00
11.4.2	4663	ORSE	CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO, REF.AL 335, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (OU SIMILAR)	UN	14,00

E. Costa
J. J. J.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929399/2025, em 02/07/2025 em



Certidão nº 929399/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 405Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 41 folhas.





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

11.4.3	3524	ORSE	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADC, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR	UN	26,00
12			PEDRAS		
12.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO FSP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/202*	MP	10,00
12.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020	M	16,00
12.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,00
12.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00

Explosão
Jmg

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025 emitida



Certidão nº 929389/2025
02/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 4D5V3
O documento mencionado foi registrado em 02/07/2025 e contém 81 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

12.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
12.6	83442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL. ENGATE FLEXIVEL 30 CM TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,30
13			INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
13.1	024004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA TUBOS PVC PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00
13.2	89957	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -	UN	16,00
13.3	86810	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -	UN	10,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 4D5Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de Término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

13.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	15,00
13.5	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	10,00
13.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	8,00
13.7	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	8,00
13.8	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	8,00

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929399/2025 em 02/07/2025



Certidão nº 929399/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Acesso: 40513
O documento neste ato registrado foi arquivado em 02/07/2025 e possui 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

13.0	99355	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	80,00
13.10	052378	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM COM CONEXOES	M	80,00
13.11	1141	PROPRIO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00
13.12	052879	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM COM CONEXOES	M	20,00
13.13	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
13.14	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 405Y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

13.15	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	4,00
13.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LAURÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
13.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	3,00
13.18	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	4,00
13.19	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_11/2016	UN	2,00
13.20	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,C M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00

Eng. Luiz Ribeiro de Azevedo Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929089/2025, emitida em 02/07/2025



Certidão nº 929089/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 4D59Y1

Este documento neste site registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 selos





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

14	INSTALAÇÃO SANITARIA				
14.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	16,00
14.2	6412	ORSE	*RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT 0.40X0.40X0,60M, SEM TAMPA	UN	6,00
14.3	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M³	16,00
14.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	16,00
14.5	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00
14.6	053306	SBC	TUBO PVC ESGOTO 75MM COM CONEXOES	M	10,00
14.7	C2614	SEINFRA	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6") JUNTA SOLD.	M	10,00
14.8	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40MM COM CONEXOES	M	16,00
14.9	053305	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50MM COM CONEXOES	M	16,00
14.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM	UN	6,00

Assinatura
Jeny

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9203816/2025, em 02/07/2025 emitida



Certidão nº 9203816/2025
03/07/2025 09:59
Chave de Impressão: 40593

O documento referido está registrado no emitido em 02/07/2025 e contém 11 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto **FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA**.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de Término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

			POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020		
14.11	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	6,00
14.12	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2,00
14.13	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL 3463,61 (PARA 13 CONTRIBUINTES) AF_12/2020_PA	UN	2,00
14.14	89495	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_06/2022	UN	12,00
14.15	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025 emitida



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 405973
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PREDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

15		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
15.1	9372	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM	UN 16,00
15.2	9371	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UN 16,00
15.3	C1792	SEINFRA	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN 4,00
15.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN 16,00
15.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN 10,00
15.8	2074	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA REV.04	UN 4,00

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920399/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 920399/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 4D5Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ 27.021.800/0001-45 sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

15.7	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00
15.8	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	10,00
15.9	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.10	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	8,00
15.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	10,00
15.12	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929369/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 929369/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 4D5Y7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 às 09:59 em 41 folhas.





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto **FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA**.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

15.1.3	2068	ORSE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO TIPO CONVENCIONAL	UN	14,00
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
16.1	625	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	44,00
16.2	630	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	30,00
16.3	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	24,00
16.4	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA ELETRODUTO, CABO RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	20,00

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Imprensa: 40591
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e possui 41 folhas.



186



ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N. no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

Quantidade	Código	Descrição	Unidade	Valor
16.5	104476	SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	6,00
16.6	91993	SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00
16.7	91956	SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00
16.8	104474	SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA	UN	16,00

Assinatura
José

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925089/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 925089/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 410513

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas



187



ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ. 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054 512 983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de Término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_11/2022

16.9	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	10,00
16.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
16.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
16.12	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	8,00
16.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	700,00

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025 em 02/07/2025 em



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, 09:59
Clave de Impressão: 4D5Y1
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N. no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto **FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PREDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA**

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de Término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

16.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	560,00
16.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00
16.16	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50,00
16.17	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00
17			SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
17.1	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL	UN	40,00

Eng. Luiz Ribeiro de Azevedo Neto
Eng.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025.



Certidão nº 929389/2025
 03/07/2025, 09:59
 Chave de Impressão: 405Y3
 Este documento encontra-se registrado no Conselho em 02/07/2025 e contém 41 folhas.





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PREDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

(PAREDE), DE 12000 BTU/H ATE 18000 BTU/H

17.2	13275	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATE 30000 BTU/H	UN	36,00
17.3	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	140,00
17.4	3397	ORSE	POUNTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	64,00
17.5	070608	SBC	BRACADEIRA PARA DUTOS AR CONDICIONADO-CANTONEIRA 3/4"X1/8"	CJ	11,00
17.6	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -	M	288,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 920389/2025
03/07/2025 09:59
Chave de Registro: 405170
Uso em sistema de registro de emissão em 03/07/2025 e contém 41 linhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tenco como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015

17.7	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	228,00
17.8	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	6,00
17.9	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	6,00
17.10	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	6,00

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 020389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 020389/2025

03/07/2025, 09:59

Chave de Impressão: 4D9Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45 sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

18			SISTEMA DE INCENDIO		
			EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_PE	UN	10,00
18.1	101910	SINAPI	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM. 20 X 20 CM	UN	10,00
18.2	12138	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC, ROTA DE FUGA	UN	60,00
18.3	12895	ORSE			
19			ACESSIBILIDADE		
			PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	36,00
19.1	101094	SINAPI	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	6,00
19.2	12436	ORSE			

Explicação
Yang

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 929389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Registro: 40593
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e cancelado em 41 dias.





193

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de Término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

19.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_PS	M	14,00
20			PAISAGISMO		
20.1	2395	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	100,00
20.2	11117	ORSE	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	16,00
20.3	11118	ORSE	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	18,00
20.4	7689	ORSE	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	10,00
21			OUTROS ELEMENTOS		
21.1	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA CGM MOLDURA	M	20,00

[Handwritten signature]
 J.M.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 929389/2025
 03/07/2025, 09:59
 Chave de Impressão: 4D5Y3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

21.2	3167	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	7,00
21.3	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0,12 X 0,12 M, E=2MM	UN	24,00
21.4	02.08.040	CPOS/CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M²	10,00
22			SERVIÇOS FINAIS		
22.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	600,00
22.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	600,00
22.3	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	600,00

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 920389/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 405Y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 41 folhas.





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025



Certidão nº 929389/2025

03/07/2025, 09:59

Chave de Impressão: #D5Y3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025 e contém 41 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27 021 800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873561** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 006/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de Término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início de Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

Eliz Claudete Pereira Lima
Eliz Claudete Pereira Lima
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 011/2025

Eliz Claudete Pereira Lima

CP:F 993.809.783-91

Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 011/2025 de 01 de janeiro de 2025 e conforme Decreto n.º 123/2025 de 06 de janeiro de 2025

Júlio César Moraes Silva
Júlio César Moraes Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 11728261-9

Júlio César Moraes Silva

Engenheiro Civil

CREA- 1117282619

CPF: 608.551.793-92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929389/2025, em 02/07/2025



Credenciado nº 502089/2025
03/07/2025, 09:59
Chave de Impressão: 4035Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 41 folhas




CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE TRABALHO, POR TEMPO INDETERMINADO ENTRE A EMPRESA TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, ESTABELECIDA NA AVENIDA COLARES MOREIRA, NUMERO 3, EDIFCIO BUSINESS, SALA 425, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUIS – MA, CEP: 65,75-441, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO, INSCRITO NO CPF: 042.908.183-90, ABAIXO ASSINADO, E O SR. LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO, INSCRITO NO CPF: 054.512.983-43, CREA: 1117458423MA, RESIDENTE NA RODOVIA MA203, SEM NUMERO, CONDOMINIO ALPHAVILLE ARAÇAGY, LOTE 66, PAÇO DO LUMIAR – MA., ADIANTE DESIGNADO EMPREGADO, FICA JUSTO E CONTRATADO O SEGUINTE:

- 1- A CONTRATANTE NESTE ATO CONTRATA OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RESPONSABILIDADE TECNICA PERTINENTE A AREA DE ENGENHARIA CIVIL, OBRIGANDO-SE ASSIM, A FAZER OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE EMPREITADA DA DE CONSTRUÇÃO CIVIL BEM COMO O QUE VIER A SER OBJETO DAS CARTAS, AVISO OU ORDENS, DENTRO DA NATUREZA DO CARGO E TAMBEM O QUE DISPENSA ESPECIFICAÇÕES, POR ESTAR NATURALMENTE COMPREENDIDO, SUBMETENDO OU RELACIONADO AO SEU CARGO, NÃO CONSIDERANDO-SE FALTA GRAVE A RECUSA POR PARTE DO EMPREGADO EM EXECUTAR QUALQUER UM DOS SERVIÇOS REFERIDOS, MESMO QUE ANTERIORMENTE NÃO OS TENHA FEITO, MAS QUE ENTENDAM ATINENTES A FUNÇÃO PARA QUAL FICA CONTRATADA.
- 2- O EMPREGADO RECEBERÁ PONTUALMENTE, ATÉ O DIA 5º UTIL SUBSEQUENTE AO PERIODO VENCIDO, O VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) POR MÊS.
- 3- A VIGENCIA DESTES CONTRATO SERA POR PRAZO INDETERMINADO COM UMA CARGA HORARIA DE SEIS HORAS SEMANAIS.
- 4- NO INTERVALO DE VIGENCIA DESTES CONTRATO A EMPRESA PODERÁ DESPEDIR O EMPREGADO SEM ESTÁ OBRIGADA AO PAGAMENTO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO, NEM DE AVISO PREVIO, ENTRETANTO CASO SEJA DADO, APENAS PARA GOVERNO DO EMPREGADO, NÃO IMPLICARÁ, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.
- 5- SE DURANTE A VIGENCIA DESTES CONTRATO O EMPREGADO DE JUSTO MOTIVO DA DISPENSA PODERÁ SER DESPEDIDO SEM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
- 6- SE A EMPRESA RESCINDIR O CONTRATO SEM MOTIVO JUSTO, PAGARA AO EMPREGADO NOS TERMOS DA LEI, A REMUNERAÇÃO A QUE TERÁ DIREITO AO EMPREGADO, NAS MESMAS CONDIÇÕES FICA OBRIGADO A INDENIZAR A EMPRESA DOS PREJUÍZOS, QUE COM ESTE ATO LHE CAUSAR NOS TERMOS DO ART 480 DA CLT.
- 7- E POR TEREM ASSIM JUSTO E CONTRATADO, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS, DIANTE DAS TESTEMUNHAS, A TUDO PRESENTE.

SÃO LUIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2023


TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
JOSE LUIZ MARTINS ARAUJO
CPF: 042.908.183-90



Luiz Ribeiro de A Neto

LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO

CPF: 054.512.983-43

ENGENHEIRO CIVIL

198

TESTEMUNHA 1: Alba Magalhães de Silva

CPF: 003.735.394-00

TESTEMUNHA 2: Jander Roberto

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230614892

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO

Título profissional **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1117458423

Registro: 1117458423MA

2. Contratante

Contratante: **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

CPF/CNPJ: 27.021.800/0001-45

AVENIDA COLARES MOREIRA

Nº: 3

Complemento: **EDIFICIO BUSINES, SALA 425**

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: 65075441

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

AVENIDA COLARES MOREIRA

Nº: 3

Complemento: **EDIFICIO BUSINES, SALA 425**

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: 65075441

Data de início: **02/02/2023**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vinculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

6,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO-FUNÇÃO NA EMPRESA TRES NORTE ARQUITETURA LTDA

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Silvius *Jo* de *fevereiro* de *2023*

Local

data

Luiz Ribeiro de A. Neto

LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO - CPF: 054.512.983-43

por Luiz Montem. L. Arag.

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ:
27.021.800/0001-45

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **06/02/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304430943**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 21375
Impresso em 06/02/2023 às 13:28:50 por: ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

929390/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO
Registro: 1117458423MA RNP: 1117458423
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20250873557 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2025 Baixada em: 26/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Olho d'água das Cunhas CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50
Endereço do contratante: RUA joao pessoa Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: 005/2025/PMODC Celebrado em: 10/01/2025
Valor do contrato: R\$ 2.546.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA joao pessoa Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: -4.141216, -45.116998
Data de início: 10/01/2025 Conclusão efetiva: 31/12/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Olho d'água das Cunhas CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a futura e eventual prestação de serviços de manutenção predial para suprir a demanda da Secretaria de Administração, Gestão, Segurança Pública e Trânsito do município de Olho d'Água das Cunhas/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 17 E 20 COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 44 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 929390/2025
10/07/2025, 12:07
b587c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b587c

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





201

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº. Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE PREVISTA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	11398	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	12,00
1.2	59	ORSE	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO	M	240,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²	2.250,00
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	180,00
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
2.1			ESTRUTURA E ELEMENTOS DE CONCRETO		
2.1.1	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025 em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Ingresso: 1687c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 linhas

[Handwritten signatures and initials]





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43. **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

2.1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M²	30,00
2.2			DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO		
2.2.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1.500,00
2.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	120,00
2.2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	135,00
2.2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	195,00
2.2.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, às 12:08
Chave de Impressão: 15487c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2025 e contém 44 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

2.2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	300,00
2.2.7	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M²	40,50
2.3			COBERTURA		
2.3.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1.500,00
2.3.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	600,00
2.3.3	38	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	450,00
2.3.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	2.100,00
2.4			OUTROS (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025 em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025

10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 1567c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





209

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO** RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 **Dias**

2.4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	48,00	
2.4.2	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.700,00	
2.4.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	120,00	
2.4.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	135,00	
2.4.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	120,00	
2.4.6	7224	ORSE	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	15,00	<i>eng</i>
2.4.7	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	192,00	
2.4.8	12375	ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	15,00	<i>[assinatura]</i>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, 10/07/2025 emitida em



Certidão nº 929390/2025 10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 65817c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas.





205

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

3		MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
3.1	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	60,00
3.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	60,00
4		FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA		
4.1	104487 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M³	27,00
4.2	12411 ORSE	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M,, LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	60,00

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: b587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas.





206

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

4.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M²	45,00
4.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	90,00
5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M²	36,00
5.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	1.350,00

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025

10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: b58f7c

O documento enviado está registrado no emitido em 10/07/2025 e contém 44 linhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	1.350,00
5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	M²	450,00
5.5	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	120,00
5.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	90,00

Handwritten signature and stamp

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:00
Chave de Ingressão: 11587c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





208

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

5.7	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADAIN LOCOEM TRECHO RETO. 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	90,00
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
6.1			PAREDES		
6.1.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1.410,00
6.1.2	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M²	60,00
6.2			GRADIL E OUTROS ELEMENTOS		
6.2.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 1587c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature





209

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

6.2.2	090214	SBC	GRADE EXTERNA FERRO COM FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA	M²	120,00
6.2.3	8238	ORSE	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M²	21,00
6.2.4	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M²	30,00
6.2.5	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), AF_05/2018 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M	105,00
6.2.6	102362	SINAPI	TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M²	135,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025 12:08

Chave de Impressão: 6587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]





210

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

7		IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M²	210,00
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M²	60,00
8		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
8.1		RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
8.1.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	2.700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 2587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signatures and initials





211

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

Item	Descrição	Quantidade	Valor
8.1.2	89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2 B, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	M²	2.700,00
8.2	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO		
8.2.1	99198 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023	M²	270,00
8.2.2	11180 ORSE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M²	60,00

Jeni
[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 6587c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





212

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO** RNP nº 1117458423 portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

8.2.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	450,00
9			PINTURA		
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	9.150,00
9.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M²	750,00
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	750,00
9.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE. UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	4.117,50
9.5	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	5.032,50
9.6	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	9.150,00

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 0587c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





213

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/N° Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

9.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	420,00
9.8	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	300,00
9.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	900,00
9.10	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M²	105,00
10			SISTEMA DE COBERTURA		
10.1			REVISÃO		

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 em



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 1587c
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas.





214

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N. no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43. **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.1.1	CPU-91	PRÓPRIO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M²	900,00
10.1.2	CPU-250	PRÓPRIO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M²	300,00
10.2			ESTRUTURA DE COBERTURA		
10.2.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	450,00
10.2.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	690,00

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 60587C
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2025 e contém 44 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.2.3	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00
10.2.4	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00
10.2.5	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00
10.2.6	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025.



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: h58f7c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e o emissor é o sistema 44 fornecido.





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÈS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.2.7	12508	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN. VÃOS 6,0 A 10,0M. PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	210,00
10.3			TELHAMENTO		
10.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	450,00
10.3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	690,00
10.3.3	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	450,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926090/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 926090/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 165876
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2025 e contém 44 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.3.4	94219 SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,00
10.4		FORROS		
10.4.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M²	150,00
10.4.2	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	1.050,00
10.4.3	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	300,00
10.5		OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COBERTURA)		
10.5.1	248 ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	M	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 16587C
O documento neste site registrado foi emitido em 08/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signature





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.5.2	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	105,00	
10.5.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	60,00	
10.5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	
10.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00	
10.5.6	5077	ORSE	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL. Ø 125MM. PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV TIGRE OU SIMILAR. EXCLUSIVE CONDUTORES	M	90,00	<i>J.R.</i>
10.5.7	15.03.150	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	300,00	<i>[Handwritten Signature]</i>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: bM7c
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e o inteiro 44 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.5.8	1140	PRÓPRIO	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	M²	75,00
11			SISTEMA DE ESQUADRIAS		
11.1			PORTAS		
			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
11.1.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	UN	24,00
11.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	UN	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025.



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: b587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signature and stamp





220

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC ADM Nº 006475/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 020090/2025, em 10/07/2025



Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
Data de Início do Contrato: 10/01/2025
Data de término do Contrato: 31/12/2025
Data de Início Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
Prazo de Execução: 133 Dias

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

11.1.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00
11.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	21,00
11.2			PORTÕES		

[Handwritten signature]

Certidão nº 020090/2025
10/07/2025, 12:08

Classe de Inscrição: 0487C
O município neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





221

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920902025 em 10/07/2025 em



Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

11.2.1	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFIS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFIS E FECHADURA	M²	27,00
11.2.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	18,00
11.2.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019	M²	9,00
11.2.4	13096	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M²	12,00
11.3			JANELAS		
11.3.1	1762	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	30,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Certidão nº 920902025
 10/07/2025 - 12:08
 Chave de Impressão: 6087c
 O documento está registrado no Conselho em 10/07/2025 e contém 44 folhas





222

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

11.3.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	24.00
11.3.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	60.00
11.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	60.00
11.3.5	3627	ORSE	REASSENTAMENTO DE JANELAS/BASCULANTES DE MADEIRA	M²	30.00
11.4			FERRAGEM E OUTROS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 2587c
O documento neste site está registrado (a) em 09/07/2025 e (b) em 44 folhas





223

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

11.4.1	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	15,00
11.4.2	4663	ORSE	CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO. REF. AL 335, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (OU SIMILAR)	UN	21,00
11.4.3	3524	ORSE	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4 SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR	UN	39,00
12			PEDRAS		
12.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	15,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 1687C
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





224

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

12.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	24,00
12.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE. L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	30,00
12.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,50
12.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13			INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
13.1	024064	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	30,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 0587c
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2025 e contém 44 folhas





225

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

13.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	24,00
13.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
13.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00
13.5	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	15,00
13.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00

Handwritten signature and stamp

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
 10/07/2025, 12:08
 Chave de Impressão: b587c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





226

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO** RNP nº 1117458423 portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

13.7	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
13.8	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00
13.9	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00
13.10	052378	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM COM CONEXOES	M	120,00
13.11	1141	PRÓPRIO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	90,00
13.12	052879	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM COM CONEXOES	M	30,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: b587c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





227

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43. **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº. Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

13.13	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00
13.14	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00
13.15	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
13.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
13.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5,00
13.18	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
 10/07/2025, 12:08
 Chave de Impressão: 3087c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 f.ºs.

Handwritten signatures and initials





228

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

13.19	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_11/2016	UN	3,00
13.20	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	3,00
14			INSTALAÇÃO SANITARIA		
14.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	24,00
14.2	6412	ORSE	*RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0.40X0.40X0.60M, SEM TAMPA	UN	9,00
14.3	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M ³	24,00
14.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	24,00
14.5	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929990/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929990/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 1637c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





229

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

14.6	053306	SBC	TUBO PVC ESGOTO 75MM COM CONEXOES	M	15,00
14.7	C2614	SEINFRA	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6") JUNTA SOLD.	M	15,00
14.8	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40MM COM CONEXOES	M	24,00
14.9	053305	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50MM COM CONEXOES	M	24,00
14.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00
14.11	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	9,00
14.12	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOUROEM ALVENARIA	UN	3,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 1587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





230

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, terido como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

14.13	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	3,00
14.14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	18,00
14.15	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
15			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
15.1	9372	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM	UN	24,00
15.2	9371	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UN	24,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 509390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Ingresso: 05670

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 41 folhas





231

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

15.3	C1792	SEINFRA	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00
15.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00
15.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
15.6	2074	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04	UN	6,00
15.7	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.8	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	UN	15,00

de m
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 76876

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas





232

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
		AF_01/2020				
15.9	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	
15.10	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	
15.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	Jenf
15.12	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	
15.13	2066	ORSE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	21,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 em



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: b567c

O documento está ali registrado (emitido em 09/10/2025 e contém 44 folhas)





233

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
16.1	625	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT 66,00
16.2	630	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT 45,00
16.3	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT 36,00
16.4	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN 30,00
16.5	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA.	UN 9,00

Jeny
[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 920390/2025
10/07/2025, 12:00
Chave de Impressão: 0587c

O documento registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





034

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO), AF_11/2022

16.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00
16.7	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00
16.8	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_11/2022	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Acesso: 104870

O documento não foi registrado no sistema em 10/07/2025 e contém 44 folhas

de
[Handwritten signature]





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

16.9	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	15,00
16.10	101675	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
16.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
16.12	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
16.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.050 00

Handwritten signature and stamp

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 16337c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 (quarenta e quatro) folhas





236

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA.** CNPJ. 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

16.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	840,00
16.15	91863	SINAPI	ELÉTRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00
16.16	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75,00
16.17	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45,00
17			SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		

Eng
[Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, emitida em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 6587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2025 e contém 44 folhas





237

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

17.1	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	60,00
17.2	13275	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	UN	54,00
17.3	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	210,00
17.4	3397	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V. INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	96,00
17.5	070608	SBC	BRACADEIRA PARA DUTOS AR CONDICIONADO-CANTONEIRA 3/4" XL/8"	CJ	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025

10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 6687c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas

Jery





238

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

17.6	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	433,20
17.7	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	342,00
17.8	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00
17.9	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00
17.10	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 em



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: b457c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas





239

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO** RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/N°, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

18		SISTEMA DE INCENDIO		
18.1	101910 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	UN	15,00
18.2	12138 ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM: 20 X 20 CM	UN	15,00
18.3	12895 ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	UN	90,00
19		ACESSIBILIDADE		
19.1	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	54,00

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impresão: b187c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas





240

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

19.2	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	9,00
19.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	21,00
20			PAISAGISMO		
20.1	2395	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS. FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 0587c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature





241

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

20.2	11117	ORSE	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	24,00	
20.3	11118	ORSE	PLANTA - CLOROFITO FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	24,00	
20.4	7669	ORSE	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA). FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	15,00	
21			OUTROS ELEMENTOS			
21.1	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M'	30,00	
21.2	3167	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	10,00	<i>Jen</i>
21.3	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0,12 X 0,12 M. E=2MM	UN	36,00	<i>[Handwritten Signature]</i>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Classe de Impresão: 15670

O documento eletrônico registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas.





242

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

21.4	02.08.040	CPOS/CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M²	15,00
22 SERVIÇOS FINAIS					
22.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	900,00
22.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	900,00
22.3	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	900,00

fen
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 15587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2025 e contém 41 folhas





243

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 em



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025 - 12:08

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





244

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45 sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

Olho D'água das Cunhãs/MA, 23 de maio de 2025.

Elisvaldo Andrade da Silva

Elisvaldo Andrade da Silva
Secretário de Administração, Gestão, Segurança Pública e Trânsito
CPF: 745.240.893-49

Elisvaldo Andrade da Silva
Secretário Municipal de Administração
Gestão, Segurança Pública e Trânsito
Portaria Nº 003/2025

Portaria nº 003/2025 de 01 de janeiro de 2025 e conforme Decreto n.º 123/2025 de 06 de janeiro de 2025

Julio Cesar Moraes Silva

Julio César Moraes Silva
Engenheiro Civil
CREA- 1117282619
CPF: 608.551.793-92

Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 15876

O documento mencionado foi registrado em 09/07/2025 e contém 44 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

929390/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO
Registro: 1117458423MA RNP: 1117458423
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20250873557 , Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2025 Baixada em: 26/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Olho d'água das Cunhas CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50
Endereço do contratante: RUA joao pessoa Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: 005/2025/PMODC Celebrado em: 10/01/2025
Valor do contrato: R\$ 2.546.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA joao pessoa Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: -4.141216, -45.116998
Data de início: 10/01/2025 Conclusão efetiva: 31/12/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Olho d'água das Cunhas CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a futura e eventual prestação de serviços de manutenção predial para suprir a demanda da Secretaria de Administração, Gestão, Segurança Pública e Trânsito do município de Olho d'Água das Cunhas/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 17 E 20 COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 44 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 929390/2025
10/07/2025, 12:07
b587c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b587c





246

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE PREVISTA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	11398	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	12,00
1.2	59	ORSE	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO	M	240,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²	2.250,00
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	M²	180,00
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
2.1			ESTRUTURA E ELEMENTOS DE CONCRETO		
2.1.1	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923090/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 923090/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 0587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas

[Handwritten signatures and initials]





247

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

2.1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	30,00
2.2			DIVISORIAS E REVESTIMENTO		
2.2.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1.500,00
2.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	120,00
2.2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	135,00
2.2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	195,00
2.2.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	900,00

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025 12:08

Chave de Impressão: b587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





248

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA.** CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

2.2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	300,00
2.2.7	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M²	40.50
2.3			COBERTURA		
2.3.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1.500,00
2.3.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	600,00
2.3.3	38	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	450,00
2.3.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	2.100,00
2.4			OUTROS (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 16587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





249

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

2.4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	48,00
2.4.2	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.700,00
2.4.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	120,00
2.4.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	135,00
2.4.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	120,00
2.4.6	7224	ORSE	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	15,00
2.4.7	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	192,00
2.4.8	12375	ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 1587c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas

eng
[Handwritten signature]





250

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

		MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
3.1	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	60,00
3.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	60,00
		FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA		
4.1	104487 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M³	27,00
4.2	12411 ORSE	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M,, LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE FPOXI BRANCO	M	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 920390/2025
10/07/2025 12:08
Chave de Impressão b587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signature and stamp





251

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº. Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

4.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M²	45.00
4.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	90.00
5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	36.00
5.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO F AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM AF_07/2021	M²	1.350.00

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Acesso: 165870

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





252

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	1.350,00
5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	450,00
5.5	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	120,00
5.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	90,00

eng
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emita



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025 12:08
Chave de Impressão: 8587c
O documento mencionado negativamente foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas





253

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA.** CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

5.7	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO RETO. 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	90,00
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
6.1			PAREDES		
6.1.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1.410,00
6.1.2	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M²	60,00
6.2			GRADIL E OUTROS ELEMENTOS		
6.2.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 6587c

O documento recebe este registro e foi emitido em 10/07/2025 e contém 48 folhas

Handwritten signature and stamp





254

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO** RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº. Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

6.2.2	090214	SBC	GRADE EXTERNA FERRO COM FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA	M²	120,00
6.2.3	8238	ORSE	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M²	21,00
6.2.4	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M²	30,00
6.2.5	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	105,00
6.2.6	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	135,00

Handwritten signature and stamp

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 920390/2025
10/07/2025, às 12:08

Chave de Impressão: b587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ. 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO** RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

7			IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M²	210,00
7.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M²	60,00
8			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
8.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
8.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	2.700,00

Eng
[Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: b5107
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2025 e contém 44 folhas





256

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

Item	Descrição	Unidade	Valor
8.1.2	89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1.2.8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	2.700,00
8.2	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO		
8.2.1	99198 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M²	270,00
8.2.2	11180 ORSE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASF OU EMBOÇO - REV 02	M²	60,00

Jeng
[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, emitida em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Código de Impressão: 0587c
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2025 e contém 44 folhas





25X

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



8.2.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	450,00
9			PINTURA		
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	9.150,00
9.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M²	750,00
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	750,00
9.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE. UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	4.117,50
9.5	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	5.032,50
9.6	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	9.150,00

[Handwritten signatures]

Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 16467c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





258

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

9.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	420,00
9.8	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M²	300,00
9.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	900,00
9.10	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	M²	105,00
10			SISTEMA DE COBERTURA		
10.1			REVISÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9220902025 em 10/07/2025



Certidão nº 9220902025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 65817c

O documento registrado foi registrado for emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signature





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São Jose Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro. Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.1.1	CPU-91 PRÓPRIO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M²	900,00
10.1.2	CPU-250 PRÓPRIO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M²	300,00
10.2		ESTRUTURA DE COBERTURA		
10.2.1	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	450,00
10.2.2	92542 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	690,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, às 12:08
Chave de Impressão: b587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.2.3	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00
10.2.4	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00
10.2.5	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00
10.2.6	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 920390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 6587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





261

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.2.7	12508	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/MIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M. PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO. EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	210,00
10.3			TELHAMENTO		
10.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	450,00
10.3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	690,00
10.3.3	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	450,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Imprensa: 15877

O documento não foi registrado no âmbito em 09/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signatures and initials





262

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,00
10.4			FORROS		
10.4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M²	150,00
10.4.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	1.050,00
10.4.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	300,00
10.5			OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COBERTURA)		
10.5.1	248	ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	M	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: b5817c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signature and stamp





267

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO** RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.5.2	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	105,00
10.5.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	60,00
10.5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00
10.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00
10.5.6	5077	ORSE	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR. EXCLUSIVE CONDUCTORES	M	90,00
10.5.7	15.03.150	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	300,00

828
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: b987c

O documento registrado não registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas





269

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

10.5.8	1140	PRÓPRIO	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	MP	75,00
11			SISTEMA DE ESQUADRIAS		
11.1			PORTAS		
11.1.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	24,00
11.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	UN	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920902025, em 10/07/2025



Certidão nº 920902025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 5587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signature and stamp





265

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

11.1.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24.00	
11.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	21.00	<i>Handwritten signature</i>
11.2			PORTÕES			<i>Handwritten signature</i>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025

10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: b687c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas





266

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

11.2.1	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFIS BUIZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODIZIOS, PERFIS E FECHADURA	M²	27,00
11.2.2	03659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	18,00
11.2.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019	M²	9,00
11.2.4	13096	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M²	12,00
11.3			JANELAS		
11.3.1	1762	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 5587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas

[Handwritten signatures]





267

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

11.3.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	24,00
11.3.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	60,00
11.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	60,00
11.3.5	3627	ORSE	REASSENTAMENTO DE JANELAS/BASCULANTES DE MADEIRA	M²	30,00
11.4			FERRAGEM E OUTROS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: b587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas.

[Handwritten signatures]





268

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÉS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423: portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

11.4.1	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	15,00
11.4.2	1663	ORSE	CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO, REF. AL 335, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (OU SIMILAR)	UN	21,00
11.4.3	3524	ORSE	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR	UN	39,00
12			PEDRAS		
12.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	15,00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025

10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 1687c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas





269

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

12.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	24,00
12.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	30,00
12.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,50
12.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0.60 M PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13			INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
13.1	024004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	30,00

eng

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 6597c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





270

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

13.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	24,00
13.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
13.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00
13.5	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLÊS DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR). C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	15,00
13.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00

eng
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de impressão: 1587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423 portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

13.7	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
13.8	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA. PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00
13.9	89355	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00
13.10	052378	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM COM CONEXOES	M	120,00
13.11	1141	PRÓPRIO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	90,00
13.12	052879	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM COM CONEXOES	M	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920390/2025, emitida em 10/07/2025



Certidão nº 920390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Intimidade: 10587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

13.13	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	
13.14	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	
13.15	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	
13.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	JMS
13.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5,00	[Handwritten Signature]
13.18	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6,00	[Handwritten Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 920390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 1687c
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2025 e contém 44 folhas





23

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

13.19	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_11/2016	UN	3,00
13.20	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M ² /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	3,00
14			INSTALAÇÃO SANITARIA		
14.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	24,00
14.2	6412	ORSE	*RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UN	9,00
14.3	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M ³	24,00
14.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	24,00
14.5	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00

Handwritten signatures and initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 6087c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





274

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhás - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhás - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

14.6	053306	SBC	TUBO PVC ESGOTO 75MM COM CONEXOES	M	15,00
14.7	C2614	SEINFRA	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6") JUNTA SOLD.	M	15,00
14.8	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40MM COM CONEXOES	M	24,00
14.9	053305	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50MM COM CONEXOES	M	24,00
14.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00
14.11	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	9,00
14.12	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOUROEM ALVENARIA	UN	3,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: h597c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





275

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%** conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

14.13	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	3,00
14.14	89495	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	18,00
14.15	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
15			LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS		
15.1	9372	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM	UN	24,00
15.2	9371	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UN	24,00

Rmf
[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: b5b7c
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas





276

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

15.3	C1792	SEINFRA	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00
15.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	24,00
15.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
15.6	2074	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA. VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04	UN	6,00
15.7	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.8	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	UN	15,00

de m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 16587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas.





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054 512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGAO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
		AF_01/2020			
15.9	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	
15.10	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	
15.11	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	Jeng
15.12	95545 SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	
15.13	2066 ORSE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	21,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 15487c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





278

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054 512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhas - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhas - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

Item	Descrição	Quantidade	Valor
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	625 ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2. EM TETO OU PAREDE	PT	66,00
16.2	630 ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	45,00
16.3	632 ORSE REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	36,00
16.4	104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	30,00
16.5	104476 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 6587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas

Jenny

[Handwritten signature]





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43. **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

16.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00
16.7	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00
16.8	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	24,00

Jens
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: 1037c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas.





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico N° 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO N° 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023 - SRP PROC. ADM N° 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

16.9	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	15,00
16.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
16.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
16.12	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
16.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.050,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 em



Certidão nº 929390/2025

10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: B587C

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

16.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	840,00
16.15	91863	SINAPI	ELÉTRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00
16.16	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75,00
16.17	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45,00
17			SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025.



Certidão nº 929390/2025

10/07/2025, 12:08

Clave de Impressão: 0587.

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas.





282

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45 sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº. Centro. Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

17.1	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	60.00
17.2	13275	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	UN	54.00
17.3	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	210.00
17.4	3397	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE A TERRAMENTO	PT	96.00
17.5	070608	SBC	BRACADEIRA PARA DUTOS AR CONDICIONADO-CANTONEIRA 3/4" XL 8"	CJ	16.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025 12:08

Chave de Impressão: 1d887c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas

Jery





283

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA** CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

17.6	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	433,20
17.7	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	342,00
17.8	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00
17.9	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00
17.10	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025. em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impulsão: t587c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





284

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423, portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

18			SISTEMA DE INCENDIO		
18.1	1019*0	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	15,00
18.2	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM: 20 X 20 CM	UN	15,00
18.3	12895	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	UN	90,00
19			ACESSIBILIDADE		
19.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	54,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 920390/2025
10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 60ff7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signature and initials





285

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

19.2	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	9,00
19.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2ESPAÇADOS DE 1.20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	21,00
20			PAISAGISMO		
20.1	2395	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS. FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, às 12:08

Chave de Impressão: 05076

O documento encontra-se registrado no Conselho em 10/07/2025 e contém 44 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





286

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

20.2	11117	ORSE	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA). FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	24,00
20.3	11118	ORSE	PLANTA - CLOROFITO. FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	24,00
20.4	7669	ORSE	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA). FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	15,00
21			OUTROS ELEMENTOS		
21.1	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M²	30,00
21.2	3167	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	10,00
21.3	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0,12 X 0,12 M, E=2MM	UN	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 emitida



Certidão nº 929390/2025

10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 1697c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas

Handwritten signatures and initials





287

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

21.4	02.08.040	CPOS/CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M²	15,00
22			SERVIÇOS FINAIS		
22.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	900,00
22.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	900,00
22.3	99834	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	900,00

jem
[Handwritten Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025 em



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, às 12:08
Chave de Impressão: 10567c
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023.

Endereço da Obra: Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA

Data de Início do Contrato: 10/01/2025

Data de término do Contrato: 31/12/2025

Data de Início Execução: 10/01/2025

Data de Término Execução: 23/05/2025

Prazo de Execução: 133 Dias

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929390/2025, em 10/07/2025.



Certidão nº 929390/2025
10/07/2025, 12:08
Chave de Impressão: b58f7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2025 e contém 44 folhas





289

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA 20250873557** (inicial), no período de 10/01/2025 a 23/05/2025, para a Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS-MA, conforme Contrato nº 005/2025/PMODC Pregão Eletrônico Nº 026/2023 - SRP, com objeto: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS/MA CONTRATO Nº 005/2025/PMODC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SRP PROC. ADM Nº 006475/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920390/2025, em 10/07/2025



Endereço da Obra Rua João Pessoa, S/Nº, Centro, Olho D'água das Cunhãs - MA
 Data de Início do Contrato: 10/01/2025
 Data de término do Contrato: 31/12/2025
 Data de Início Execução: 10/01/2025 Data de Término Execução: 23/05/2025
 Prazo de Execução: 133 Dias

Olho D'água das Cunhãs/MA, 23 de maio de 2025.

Elisvaldo Andrade da Silva

Elisvaldo Andrade da Silva
 Secretário de Administração, Gestão, Segurança Pública e Trânsito
 CPF: 745.240.893-49

Elisvaldo Andrade da Silva
 Secretário Municipal de Administração,
 Gestão, Segurança Pública e Trânsito
 Portaria Nº 003/2025

Portaria nº 003/2025 de 01 de janeiro de 2025 e conforme Decreto n.º 123/2025 de 06 de janeiro de 2025

Júlio César Moraes Silva

Júlio César Moraes Silva
 Engenheiro Civil
 CREA- 1117282619
 CPF: 608.551.793-92

Certidão nº 920390/2025
 10/07/2025, 12:08

Chave de Impressão: 6597c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2025 e contém 44 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

932245/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

290

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO
Registro: 1117458423MA RNP: 1117458423
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20250934830 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/07/2025 Baixada em: 09/07/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS CPF/CNPJ: 06.314.827/0001-56
Endereço do contratante: PRAÇA JOAO AFONSO CARDOSO Nº: 404
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000

Contrato: 01/2025 - SEMAD Celebrado em: 21/01/2025
Valor do contrato: R\$ 1.168.200,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOAO AFONSO CARDOSO Nº: 404
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000

Coordenadas Geográficas: -5.154701, -44.305578
Data de inicio: 21/01/2025 Conclusão efetiva: 21/01/2026

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS CPF/CNPJ: 06.314.827/0001-56

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

O objeto do presente Termo de contrato é a contratação de empresa especializada no Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos do Município de Gonçalves Dias - MA CONTRATO Nº 01/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 - SEMED

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4.1.4; 17 completo; 20 completo; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 932245/2025
21/07/2025, 09:09
Z8cxz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z8cxz

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS



291

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU 100%**, conforme ART nº **MA20250934830** (substituição), no período de 21/01/2025 a 23/06/2025, para a Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 01/2025 – SEMED, Processo Administrativo Nº 01/2025 - SEMED, com objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS – MA.**

Endereço da Obra: Praça Joao Afonso Cardoso, N 404, Centro, Gonçalves Dias/MA

Data de Início do Contrato: 21/01/2025

Data de Término do Contrato: 21/01/2026

Data de Início de Execução: 21/01/2025 Data de Término Execução: 23/06/2025

Prazo de Execução: 153 Dias

Planilha de Quantitativos

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	11398	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA	UN	3,00
1.2	59	ORSE	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO	M	63,02
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M²	618,74
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M²	50,88
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
2.1			ESTRUTURA E ELEMENTOS DE CONCRETO		
2.1.1	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	2,48
2.1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	8,25
2.2			DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO		

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14
Chave de Impressão: 78ac2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas. O documento foi assinado digitalmente pelo responsável técnico e pelo responsável técnico da Obra.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

2.2.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	412,50
2.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M³	33,00
2.2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	37,12
2.2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	53,63
2.2.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	247,50
2.2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	82,70
2.2.7	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M²	11,15
2.3			COBERTURA		
2.3.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	412,50
2.3.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	165,00
2.3.3	38	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	123,75
2.3.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	577,50
2.4			OUTROS (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS)		
2.4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	13,20
2.4.2	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	742,50
2.4.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	33,00
2.4.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	37,13
2.4.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	33,00

CENTRO ADMINISTRATIVO

Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
 CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025 - 19:14

Chave de Impressão: Zkczz

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas

O documento foi autenticado digitalmente. Para conferir a veracidade original, acesse o site: www.crea.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2025, às 19:14.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

2.4.6	7224	ORSE	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	4,00
2.4.7	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	52,80
2.4.8	12375	ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	4,00
3			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M³	16,50
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	16,50
4			FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA		
4.1	104487	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 11/2022	M³	7,43
4.2	12411	ORSE	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M., LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00. PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	16,50
4.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	M²	12,38
4.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	24,75
5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M³	9,90
5.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M²	371,25
5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M²	371,25

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025 em 21/07/2025 emitida em



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Clave de Impressão: Ztccz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 folhas

O documento foi emitido em 21/07/2025 às 19:14. Para conferir o original, acesse o site www.crea.org.br, clique em "Pesquisar" e informe o número de certidão: 932245/2025.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2025 às 19:14





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M²	123,75
5.5	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M²	33,00
5.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	24,75
5.7	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	24,75
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
6.1			PAREDES		
6.1.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	387,75
6.1.2	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF 05/2020	M²	16,50
6.2			GRADIL E OUTROS ELEMENTOS		
6.2.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M²	9,90
6.2.2	090214	SBC	GRADE EXTERNA FERRO COM FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA	M²	33,00
6.2.3	8238	ORSE	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M²	5,78
6.2.4	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	M²	8,25
6.2.5	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	M	28,88

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 2802
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 38 folhas
O documento foi arquivado digitalmente. Para consultar a versão original, acesse o site: www.crea.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS



295

			(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018		
6.2.6	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	37,13
7			IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M²	57,75
7.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M²	16,50
8			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
8.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
8.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	742,50
8.1.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	742,50
8.2			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO		
8.2.1	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M²	74,25
8.2.2	11180	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M²	16,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025 em 21/07/2025 emitida



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14
O documento neste site registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas.
O documento foi emitido pelo sistema de emissão de certidões e o seu conteúdo não pode ser alterado.

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

296

8.2.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	M	123,75
9			PINTURA		
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M²	2.516,25
9.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M²	206,25
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M²	206,25
9.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO AF 04/2023	M²	1.132,31
9.5	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	M²	1.383,94
9.6	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M²	2.516,25
9.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M²	115,50
9.8	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M²	82,50
9.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M²	247,50
9.10	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M²	28,88
10			SISTEMA DE COBERTURA		
10.1			REVISÃO		
10.1.1	CPU-91	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M²	247,50
10.1.2	CPU-250	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M²	82,50
10.2			ESTRUTURA DE COBERTURA		

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025.



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 28c2z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas.

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2025, às 19:14





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

297

10.2.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	123,75
10.2.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	189,75
10.2.3	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	1,50
10.2.4	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	1,50
10.2.5	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	2,00
10.2.6	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	KG	660,00
10.2.7	12508	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	57,75
10.3			TELHAMENTO		
10.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M²	123,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025 em 21/07/2025



O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025 em 21/07/2025

Certidão nº 932245/2025

21/07/2025, às 19:14

Chave de Impressão: Z8oz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 folhas.

O documento foi registrado em 21/07/2025 às 19:14:10 em 21/07/2025 às 19:14:10

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/07/2025, às 19:14



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

10.3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	189,75
10.3.3	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	123,75
10.3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	41,25
10.4			FORROS		
10.4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	M²	41,25
10.4.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M²	288,75
10.4.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	M	82,50
10.5			OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COBERTURA)		
10.5.1	248	ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	M	41,25
10.5.2	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	28,88
10.5.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	16,50
10.5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	16,50
10.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	24,75
10.5.6	5077	ORSE	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL. Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES	M	24,75
10.5.7	15.03.150	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	82,50

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025 em 21/07/2025



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 2fbc02

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas.

O documento foi registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão em 21/07/2025.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/07/2025, às 19:14



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

10.5.8	1140	Próprio	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	M²	20,63
11			SISTEMA DE ESQUADRIAS		
11.1			PORTAS		
11.1.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00
11.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	12,00
11.1.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00
11.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	5,78
11.2			PORTÕES		
11.2.1	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFIS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRI, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFIS E FECHADURA	M²	7,43
11.2.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	4,95
11.2.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M²	2,48
11.2.4	13096	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01 10/2021	M²	3,30

CENTRO ADMINISTRATIVO

Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025,
em 21/07/2025



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, às 19:14

Chave de Acesso: 28322

O documento neste site registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 linhas

O documento foi registrado no sistema de acesso à informação da Prefeitura de Gonçalves Dias em 21/07/2025





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS



300

11.3			JANELAS		
11.3.1	1762	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	8,25
11.3.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	6,60
11.3.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	16,50
11.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	16,50
11.3.5	3627	ORSE	REASSENTAMENTO DE JANELAS/BASCULANTES DE MADEIRA	M²	8,25
11.4			FERRAGEM E OUTROS		
11.4.1	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021	UN	4,00
11.4.2	4663	ORSE	CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO, REF.AL 335, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (OU SIMILAR)	UN	6,00
11.4.3	3524	ORSE	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR	UN	10,00
12			PEDRAS		
12.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M²	4,13
12.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	6,60
12.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	8,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932246/2025 em 21/07/2025



Certidão nº 932246/2025
21/07/2025, 19:14
Chave de Acesso: 2804

O documento neste site registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas. O documento foi emitido em versão original. Para conferir a versão original, clique aqui: [https://www.crea.org.br/ma/portal/consultar_documento.asp?certidao=932246/2025](#)

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

301

12.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
12.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	-
13			INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
13.1	024004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	8,00
13.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	7,00
13.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
13.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,60
13.5	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	4,00
13.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00
13.7	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
13.8	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00
13.9	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	33,00
13.10	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM COM CONEXOES	M	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, em 21/07/2025 emitida em



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: Z8oz

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 38 folhas

O documento foi incorporado ao sistema de arquivos da Documentação Eletrônica de 08/08/2025

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Lus/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

13.11	1141	Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	24,75
13.12	052879	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM COM CONEXOES	M	8,25
13.13	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00
13.14	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00
13.15	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00
13.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
13.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,50
13.18	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00
13.19	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,50
13.20	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,50
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	7,00
14.2	6412	ORSE	*RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UN	2,50
14.3	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M ³	6,60
14.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,60
14.5	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SERIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,13
14.6	053306	SBC	TUBO PVC ESGOTO 75MM COM CONEXOES	M	4,13
14.7	C2614	SEINFRA	TUBO PVC CINZA RIGIDO ESGOTO D=150MM (6") JUNTA SOLD.	M	4,13
14.8	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40MM COM CONEXOES	M	6,60

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 932245/2025 em 21/07/2025 em



Certidão nº 932245/2025

21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 28002

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas.
O documento foi arquivado no sistema de arquivos digitais. Acesso a este Documento: [https://www.crea.ma.gov.br](#)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/07/2025, às 19:14.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

303

14.9	053305	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50MM COM CONEXOES	M	6,60
14.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	2,48
14.11	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	2,50
14.12	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00
14.13	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	UN	1,00
14.14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	4,00
14.15	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00
15			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
15.1	9372	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM	UN	6,00
15.2	9371	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UN	6,00
15.3	C1792	SEINFRA	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
15.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00
15.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,50
15.6	2074	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA. CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04	UN	1,00
15.7	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025 em 21/07/2025 em



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Classe de Impressão: Z802

O documento neste ato registrado foi emitido em: 17/07/2025 e contém 24 folhas
O documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/07/2025, às 19:14



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

309

15.8	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,13
15.9	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,65
15.10	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,30
15.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,50
15.12	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,50
15.13	2066	ORSE	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	5,78
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	625	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	19,00
16.2	630	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	13,00
16.3	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	11,00
16.4	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UN	9,00
16.5	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UN	3,50
16.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, em 21/07/2025 emitida em



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, às 19:14

Chave de Impresão: Zltcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas.
O documento foi enviado para o sistema de registro e acesso à informação através do QR-code

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 21/07/2025, às 19:14.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

305

16.7	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00
16.8	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UN	8,00
16.9	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	4,00
16.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,50
16.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,13
16.12	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00
16.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	288,75
16.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	231,00
16.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	165,00
16.16	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	20,00
16.17	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	12,00

CENTRO ADMINISTRATIVO

Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025 em 21/07/2025



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: Z8coz

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas

Para obter o documento original, favor acessar o site: www.crea.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

306

17			SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
17.1	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	16,00
17.2	13275	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	UN	14,00
17.3	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	57,75
17.4	3397	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	27,00
17.5	070608	SBC	BRACADEIRA PARA DUTOS AR CONDICIONADO-CANTONEIRA 3/4"XL/8"	CJ	4,00
17.6	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	119,13
17.7	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	94,05
17.8	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,50
17.9	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,50
17.10	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,50
18			SISTEMA DE INCENDIO		
18.1	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	4,00

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, em 21/07/2025.



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 776002

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 folhas.

O documento foi autenticado digitalmente. Para verificar a autenticidade, acesse o site: www.crea.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2025, às 19:14





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

18.2	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	4,00
18.3	12895	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	UN	25,00
19			ACESSIBILIDADE		
19.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	14,85
19.2	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	2,50
19.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 2". GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	5,78
20			PAISAGISMO		
20.1	2395	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M ²	41,25
20.2	11117	ORSE	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	7,00
20.3	11118	ORSE	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	7,00
20.4	7669	ORSE	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	4,00
21			OUTROS ELEMENTOS		
21.1	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M ²	8,25
21.2	3167	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	2,75
21.3	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0,12 X 0,12 M, E=2MM	UN	9,90
21.4	02.08.040	CPOS/CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M ²	4,13
22			SERVIÇOS FINAIS		
22.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M ²	247,50
22.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M ²	247,50
22.3	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE	M ²	247,50

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, em 21/07/2025 emitida em



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, às 19:14

Chave de Imprensa: Zficzr

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 folhas.
O documento foi emitido em versão original assinada e digitalizada em 21/07/2025, às 19:14.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019					
LOTE III					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	11398	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	1,00
1.2	59	ORSE	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO	M	44,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M ²	412,50
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M ²	33,00
2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS					
2.1 ESTRUTURA E ELEMENTOS DE CONCRETO					
2.1.1	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M ³	1,65
2.1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M ³	5,50
2.2 DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO					
2.2.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M ²	275,00
2.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M ³	22,00
2.2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M ²	24,75
2.2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M ²	35,75
2.2.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M ²	165,00
2.2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M ²	55,00
2.2.7	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M ²	7,15
2.3 COBERTURA					
2.3.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M ²	275,00
2.3.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M ²	110,00
2.3.3	38	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	82,50

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025.



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: Zficz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 folhas.

O documento foi inserido digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o link Documentos Arquivos no Colômbio.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/07/2025, às 19:14.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

309

2.3.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	385,00
2.4			OUTROS (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS)		
2.4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	9,00
2.4.2	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	495,00
2.4.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	22,00
2.4.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	24,75
2.4.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	22,00
2.4.6	7224	ORSE	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	3,00
2.4.7	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	35,20
2.4.8	12375	ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	3,00
3			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M³	11,00
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	11,00
4			FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA		
4.1	104487	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 11/2022	M³	4,95
4.2	12411	ORSE	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VAOS 10,01M A 20,0M., LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	11,00

CENTRO ADMINISTRATIVO

Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 032245/2025, em 21/07/2025.



Certidão nº 032245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de impressão: 2f3cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 folhas

O documento foi acessado digitalmente. Para conferir o original, acesse o site www.tribuna.com.br, Digite o número 032245/2025 e clique em Imprimir.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

310

4.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	M ²	8,25
4.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	16,50
5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M ³	6,60
5.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M ²	247,50
5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M ²	247,50
5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M ²	82,50
5.5	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M ²	22,00
5.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	16,50
5.7	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	16,50
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
6.1			PAREDES		
6.1.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M ²	258,50

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025 em 21/07/2025 emitida em



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 2802

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 folhas

O documento foi emitido através do sistema de Documentação Eletrônica do CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/07/2025, às 19:14



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

311

6.1.2	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM) AF 05/2020	M²	11,00
6.2			GRADIL E OUTROS ELEMENTOS		
6.2.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M²	6,60
6.2.2	090214	SBC	GRADE EXTERNA FERRO COM FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA	M²	22,00
6.2.3	8238	ORSE	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M²	3,85
6.2.4	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	M²	5,50
6.2.5	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	M	19,25
6.2.6	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M²	24,75
7			IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M²	38,50
7.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 09/2023	M²	11,00
8			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
8.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
8.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M²	495,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, em 21/07/2025 emitida



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 280x2

O documento neste site registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 páginas

O documento foi emitido em: Praça João Afonso, 404 - Centro - Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2025, às 19:14.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

8.1.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M²	495,00
8.2			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO		
8.2.1	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M²	49,50
8.2.2	11180	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE	M²	11,00
8.2.3	88649	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M	82,50
9			PINTURA		
9.1	88485	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	M²	82,50
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M²	1.677,50
9.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M²	137,50
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M²	137,50
9.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M²	754,88
9.5	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	M²	922,63
9.6	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M²	1.677,50
9.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M²	77,00

CENTRO ADMINISTRATIVO

Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314 827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, em 21/07/2025 emitida em



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Ingresso: 2fcaoz

O documento neste site foi registrado por entidade em 17/07/2025 e contém 34 folhas.
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a validade, clique no ícone "Ver detalhes" no topo da página.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

313

9.8	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M²	55,00
9.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M²	165,00
9.10	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	M²	19,25
10			SISTEMA DE COBERTURA		
10.1			REVISÃO		
10.1.1	CPU-91	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M²	165,00
10.1.2	CPU-250	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M²	55,00
10.2			ESTRUTURA DE COBERTURA		
10.2.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	82,50
10.2.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	126,50
10.2.3	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00
10.2.4	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00
10.2.5	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA	UN	2,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025.



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: Zbcuz

O documento neste site registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas.

O documento foi assinado eletronicamente. Para saber mais, visite o site: www.crea.org.br

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/07/2025, às 19:14.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**CONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

314

			OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		
10.2.6	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	KG	440,00
10.2.7	12508	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	38,50
10.3			TELHAMENTO		
10.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M²	82,50
10.3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	126,50
10.3.3	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	82,50
10.3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	27,50
10.4			FORROS		
10.4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	M²	27,50
10.4.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M²	192,50
10.4.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	M	55,00
10.5			OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COBERTURA)		
10.5.1	248	ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	M	27,50

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 28002

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 14 folhas.
O documento foi emitido digitalmente. Para conferir a veracidade, acesse o site: www.crea.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2025, às 19:14





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

315

10.5.2	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	19,25
10.5.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	11,00
10.5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	11,00
10.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	16,50
10.5.6	5077	ORSE	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES	M	16,50
10.5.7	15.03.150	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	55,00
10.5.8	1140	Próprio	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	M²	13,75
11			SISTEMA DE ESQUADRIAS		
11.1			PORTAS		
11.1.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00
11.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7,00
11.1.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025 em 21/07/2025



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: Zkcz

O documento neste site registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 folhas.

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir, veja o original, acessando o link Documentos > Arquivos > DP > Arq

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cathau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

316

11.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	3,85
11.2			PORTÕES		
11.2.1	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFIS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRI, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFIS E FECHADURA	M²	4,95
11.2.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	3,30
11.2.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M²	1,65
11.2.4	13096	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01 10/2021	M²	2,20
11.3			JANELAS		
11.3.1	1762	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI. TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	5,50
11.3.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	4,40
11.3.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	11,00
11.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	11,00
11.3.5	3627	ORSE	REASSENTAMENTO DE JANELAS/BASCULANTES DE MADEIRA	M²	5,50
11.4			FERRAGEM E OUTROS		

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025.



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de impressão: Z6oz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2025 e contém 34 folhas.
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a veracidade original, acesse o site: Documentos@crea.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2025, às 19:14





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

318

11.4.1	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021	UN	3,00
11.4.2	4663	ORSE	CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO, REF.AL 335, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (OU SIMILAR)	UN	4,00
11.4.3	3524	ORSE	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR	UN	7,00
12			PEDRAS		
12.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M²	2,75
12.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	4,40
12.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	5,50
12.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,50
12.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
13			INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
13.1	024004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	5,00
13.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	5,00
13.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,	UN	2,00

CENTRO ADMINISTRATIVO

Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: Zbcxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas.
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a veracidade, acesse o site Documentos.atrasdos.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2025, às 19:14





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

318

			PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
13.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,40
13.5	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	2,00
13.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
13.7	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
13.8	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
13.9	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,00
13.10	052378	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM COM CONEXOES	M	22,00
13.11	1141	Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,50
13.12	052879	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM COM CONEXOES	M	5,50
13.13	99619	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
13.14	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
13.15	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
13.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM	UN	3,00

CENTRO ADMINISTRATIVO

Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314 827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, em 21/07/2025 em



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 280az

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas.
O documento foi assinado digitalmente. Para verificar a validade original, acesse o site Documento através do QRCODE





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**CONCALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

319

			LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
13.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,50
13.18	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
13.19	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	-
13.20	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	-
14			INSTALAÇÃO SANITARIA		
14.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	4,00
14.2	6412	ORSE	*RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UN	-
14.3	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M ³	4,40
14.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,40
14.5	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,75
14.6	053306	SBC	TUBO PVC ESGOTO 75MM COM CONEXOES	M	2,75
14.7	C2614	SEINFRA	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6") JUNTA SOLD.	M	2,75
14.8	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40MM COM CONEXOES	M	4,40
14.9	053305	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50MM COM CONEXOES	M	4,40
14.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	-
14.11	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
14.12	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	-
14.13	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00

CENTRO ADMINISTRATIVO

Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, em 21/07/2025



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: Zhoaz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 folhas.
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos: abas dos Oribas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

14.14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	3,00
14.15	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00
15			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
15.1	9372	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM	UN	4,00
15.2	9371	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UN	5,00
15.3	C1792	SEINFRA	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
15.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00
15.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
15.6	2074	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04	UN	1,00
15.7	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
15.8	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
15.9	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
15.10	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
15.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 032245/2025 em 21/07/2025



Certidão nº 032245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 7f6c2z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 34 folhas
O documento foi autenticado digitalmente. Para conferir a validade consulte o site: www.crea.org.br





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

321

15.12	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
15.13	2066	ORSE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	4,00
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	625	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	13,00
16.2	630	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	9,00
16.3	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	6,00
16.4	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UN	5,50
16.5	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UN	2,00
16.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00
16.7	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00
16.8	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UN	5,00
16.9	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	2,00
16.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, em 21/07/2025.



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 26c2c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2025 e contém 14 folhas.

O documento foi impresso digitalmente. Para conferir a versão original, acesse o link: Documento digitalizado do CREA-MA.

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



Impresso em: 21/07/2025, às 19:14



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

16.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
16.12	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00
16.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	192,50
16.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	154,00
16.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	110,00
16.16	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	14,00
16.17	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	9,00
17			SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
17.1	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	11,00
17.2	13275	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	UN	11,00
17.3	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	38,50
17.4	3397	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	18,00

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, em 21/07/2025.



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: 28502

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a autenticidade original, acesse o site: DocumentoAssinado.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

323

17.5	070608	SBC	BRACADEIRA PARA DUTOS AR CONDICIONADO-CANTONEIRA 3/4"XL/8"	CJ	3,03
17.6	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	79,42
17.7	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	62,70
17.8	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00
17.9	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00
17.10	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00
18			SISTEMA DE INCENDIO		
18.1	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	3,00
18.2	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	3,00
18.3	12895	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	UN	17,00
19			ACESSIBILIDADE		
19.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	9,90
19.2	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	2,00
19.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM.	M	3,85

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932245/2025, emitida em 21/07/2025.



Certidão nº 932245/2025
21/07/2025, 19:14

Chave de Impressão: ZfKccz

O documento eletrônico registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 14 folhas.

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir o verso do original, acesse o site: www.crea.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/07/2025 às 19:14



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS



324

			FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS		
20			PAISAGISMO		
20.1	2395	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	27,50
20.2	11117	ORSE	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) , FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	5,00
20.3	11118	ORSE	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	5,00
20.4	7669	ORSE	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2,00
21			OUTROS ELEMENTOS		
21.1	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M²	5,50
21.2	3167	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	2,00
21.3	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO, DIMENSÕES 0,12 X 0,12 M, E=2MM	UN	7,00
21.4	02.08.040	CPOS/CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M²	2,75
22			SERVIÇOS FINAIS		
22.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	165,00
22.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M²	165,00
22.3	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL AF_04/2019	M²	165,00

gwb Documento assinado digitalmente
MARCELO HENRIQUE CARDOSO GONÇALVES
Data: 11/07/2025 11:21:09-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Gonçalves Dias/MA, 08 de julho de 2025.

Marcelo Henrique Cardoso Gonçalves
CPF: 036.599.713-75
Secretário de Educação
Portaria N° 005/2025

gwb Documento assinado digitalmente
PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO
Data: 15/07/2025 12:32:00-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Pedro Antonio Florencio Cardoso
Engenheiro Civil
CPF: 06169506326
CREA n° 1917852770

CENTRO ADMINISTRATIVO
Praça João Afonso, 404, Centro, Gonçalves Dias/MA - CEP: 65775-000
CNPJ: 06.314.827/0001-56 - E-mail: prefeitura@goncalvesdias.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 932245/2025, emitida em 21/07/2025



Certidão n° 932245/2025
21/07/2025 19:14

Chave de Imagem: 3103-Zbox

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 34 folhas. O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 932245/2025, emitida em 21/07/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SECRETARIA DE FAZENDA

Código de Verificação

YBQQCZCG

Número

1485

Exercício

2025

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

325

Razão Social

TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA

Inscrição Municipal

78

Nome Fantasia

MARTINS CONSTRUCOES

Endereço

RODOVIA MA 008, Lote: 01, SAO JOSE, ZONA RURAL, Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

CNPJ

27.021.800/0001-45

Nº da Inscrição do Imóvel

458

Área do Terreno (m²)

20,00

Área Total Construída (m²)

20,00

Área Utilizada (m²)

20,00

Horário de Funcionamento

De 08:00 Às 18:00

Observação



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

28/01/2025

Data de Validade

31/12/2025

CNPJ da Prefeitura : 06.029.524/0001-91

RUA CASTELO RAMOS, 96, CENTRO, Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:
<http://ma.pauloramos.tributario.aspec.com.br/porta/v?h=>

326

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500767860		
NIRE 21201032322 CNPJ 27.021.800/0001-45		Situação ATIVA Status		
Endereço Completo Rodovia MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Nº SN, xxxxx, ZONA RURAL - Paulo Ramos/MA - CEP 65716-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
307	20250967928	11/08/2025	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20250680521	28/05/2025	BALANCO	NÃO
223	20240583078	20/05/2024	BALANCO	NÃO
002	20231302134	04/11/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20231302134	04/11/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230716687	07/06/2023	BALANCO	NÃO
002	20210358769	20/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201032322	10/05/2019	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
002	21201032322	10/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20170490599	21/03/2017	BALANCO	NÃO
315	20170015190	03/02/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
091	21600048567	03/02/2017	ATO CONSTITUTIVO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/12/2025, às 11:34:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5D1TXC9W.



MAC2500767860

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CNPJ: 27.021.800/0001-45

CERTIDÃO EMITIDA em 30/09/2025, às 12:11:24

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 27/09/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **2vnGm1Vo5dHYc2t**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 27/09/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 27/09/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

328

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA			Protocolo: MAC2500767820		
NIRE : 21201032322 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201032322		CNPJ 27.021.800.0001-45		Data de Ato Constitutivo 03/02/2017	Início de Atividade 03/02/2017
Endereço Completo Rodovia MA 008 LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01. Nº SN ZONA RURAL - Paulo Ramos/MA - CEP 65716-000					
Objeto Social 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.23-5-00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES					
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Parte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO		CPF/CNPJ 042.908.183-90	Participação no capital R\$ 300.000,00	Especie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO		CPF 042.908.183-90		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 11/08/2025		Número 20250967928		Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/12/2025, às 11:33:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código **NF910DCW**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

A empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **27.021.800/0001-45**, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São Jose, Lote 01, Zona Rural – Paulo Ramos -MA, CEP 65716-000, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem declarar que?

Atende aos índices econômicos previstos no edital, referente ao **Balanco Patrimonial Exercício 2023** com fulcro no art. 69, § 1º, da lei federal nº 14.133/2021, conforme abaixo:

Índice	Fórmula Técnica	Resultado (R\$)
Liquidez Corrente (LC)	Ativo Circulante / Passivo Circulante	207.315,79
Liquidez Geral (LG)	(AC + RLP) / (PC + PNC)	207.315,79
Liquidez Seca (LS)	(AC - Estoques) / Passivo Circulante	207.315,79
Liquidez Imediata (LI)	Disponibilidades / Passivo Circulante	207.315,79
Solvência Geral (SG)	Ativo Total / (PC + PNC)	207.315,79

Paulo Ramos – MA, 11 de dezembro de 2025.

MICHEL DA SILVA BRANDÃO:0275516301
Contador
CPF nº 022.755.163-01
C.R.C. :MA-012200/O-5

Assinado digitalmente por MICHEL DA SILVA BRANDÃO 02275516301
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videconferência, OU=11717421000154, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A1
CN= MICHEL DA SILVA BRANDÃO 02275516301
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.12.11 11:32:29-0300'
Formato: PDF Editor Versão 13.1.0.

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CNPJ nº 27.021.800/0001-45
Jose Luiz Martins de Araujo
Sócio Administrador

330

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

A empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São Jose, Lote 01, Zona Rural – Paulo Ramos -MA, CEP 65716-000, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem declarar que?

Atende aos índices econômicos previstos no edital, referente ao **Balço Patrimonial Exercício 2024** com fulcro no art. 69, § 1º, da lei federal nº 14.133/2021, conforme abaixo:

Índice		Fórmula	Resultado
Liquidez Corrente (LC)		Ativo Circulante / Passivo Circulante	82,17
Liquidez Geral (LG)		(AC + RLP) / (PC + PNC)	82,17
Liquidez Seca (LS)		(AC - Estoques) / PC	79
Liquidez Imediata (LI)		Disponibilidades / Passivo Circulante	79
Solvência Geral (SG)		Ativo Total / Passivo Total	1

Paulo Ramos – MA, 11 de dezembro de 2025.

MICHEL DA SILVA BRANDÃO
 02275516301

Assinado digitalmente por MICHEL DA SILVA BRANDÃO 02275516301
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=11717421000154, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A1, CN=MICHEL DA SILVA BRANDÃO 02275516301
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização: Data: 2025.12.11 11:32:12-03'00' Fossil PDF Editor Versão 13.1.0

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
 CNPJ nº 27.021.800/0001-45
 Jose Luiz Martins de Araujo
 Sócio Administrador

MICHEL DA SILVA BRANDÃO
 Contador
 CPF nº 022.755.163-01
 C.R.C. :MA-012200/O-5

Data da consulta: 16/07/2025 15:02:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ **27.021.800/0001-45**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional **Optante pelo Simples Nacional desde 03/02/2017**

Situação no SIMEI **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações





Estado do
Maranhão

SINTEGRACMS

Consultas Públicas ao Contribuinte do Estado de Maranhão

Instituto de Fisco

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

333

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.021.800/0001-45 **Inscrição Estadual:** 12.697513-2
Razão Social: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD MA 008 LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01
Número: SN **Complemento:**
Bairro: ZONA RURAL
Município: PAULO RAMOS **UF:** MA
CEP: 65716000 **DDD:** **Telefone:** 984623333

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 13/10/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/02/2025

Número da Consulta:

Imprimir Consulta | Voltar



339

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.002/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 001/2026
MODALIDADE: DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR

Aos 8 de Janeiro de 2026, na sede da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão, o agente de contratação, infra assinado, realizou análise da Documentação de Habilitação enviada no ato convocatório, amparado na Lei 14.133/2021, para Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar. Conforme conta em anexo a empresa convocada apresentou os documentos solicitados no Termo de Referência na seguinte ordem:

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	VALIDADE	VÁLIDO?
CONTRATO SOCIAL	-	-	SIM
CARTÃO CNPJ	-	-	SIM
FICHA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL	-	-	SIM
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL	30/09/2025	29/03/2026	SIM
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL	09/11/2025	07/02/2026	SIM
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL	29/12/2025	29/03/2026	SIM
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL	09/10/2025	07/01/2026	SIM
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL	09/10/2025	07/01/2026	SIM
CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM O FGTS	04/01/2026	22/01/2026	SIM
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	18/08/2025	14/02/2026	SIM
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	04/12/2025	04/02/2026	SIM
BALANÇO PATRIMONIAL DOS 2 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	-	-	SIM
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA	-	-	SIM



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



335

Os documentos de habilitação estão em compatibilidade com o Termo de Referência e com o previsto nos artigos 62 a 68 da Lei 14.133/2021, portanto, atende plenamente aos requisitos de habilitação. Nada mais havendo a declarar devolvem-se os autos à autoridade competente para as demais providências.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2026.

Caio Vitor Delgado Cardoso
Agente de Contratação
Decreto nº 025/2025



DESPACHO PARA PARECER

336

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.002/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 001/2026
MODALIDADE: DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR
VALOR ESTIMADO: R\$ 64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos)

Encaminhando em anexo a essa egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo administrativo em epígrafe, para análise jurídica da contratação bem como controle prévio de legalidade, nos termos do § 4º, do art. 53 da Lei 14.133/2021.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2026

Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 167/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

337

PARECER JURÍDICO Nº 06/2026

ASSUNTO: ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA, ATRAVÉS DE DISPENSA SEM DISPUTA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 08.002/2026
DISPENSA SEM DISPUTA Nº 001/2026

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMENTA: PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE LEGAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021. CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LICITAÇÃO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.002/2026**, encaminhado a esta assessoria jurídica para análise da legalidade referente à licitação na modalidade **DISPENSA SEM DISPUTA Nº 001/2026**, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, para contratação de empresa cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM**

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

338

COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR.

Os autos contêm até aqui, 335 (trezentos e trinta e cinco) laudas.

Para instruir o feito administrativo, foram juntados nos autos os seguintes documentos:

- a) Abertura do processo devidamente numerado;
- b) Formalização da necessidade;
- c) Documento de formalização de demanda - DFD;
- d) Autorização para elaboração do estudo técnico;
- e) Estudo técnico preliminar – ETP;
- f) Despacho para cotação do ETP;
- g) Solicitação de Cotação de Preços de Mercado;
- h) Pesquisa de Preços de Mercado - DHS COMUNICACAO LTDA, TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA e FABIO TAVARES CARVALHO 65195965315;
- i) Despacho de cotação do ETP;
- j) Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- k) Autuação do processo administrativo – 08.002/2026;
- l) Solicitação de Dotação Orçamentária;
- m) Informação de Dotação (Chefe da Divisão de Contabilidade);
- n) Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira;
- o) Despacho para elaboração do Termo de Referência;
- p) Termo de referência;
- q) Minuta de contrato;
- r) Despacho para aprovação e autorização;
- s) Termo de autuação – Processo de Contratação – DISPENSA

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04





339

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

SEM DISPUTA;

- t) Despacho para convocação de habilitação;
- u) Convocação para apresentação de habilitação;
- v) Ato Constitutivo, CNH, Cartão do CNPJ, Ficha Cadastral do Contribuinte, Certidão Positiva com efeitos de negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débito, Certidão Negativa de Dívida Ativa, Certidão Negativa de Tributos Municipais, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Estadual – Falência, Concordata e Recuperação Judicial, Declaração de Reenquadramento de Microempresa como Empresa de Pequeno Porte, Certidão de Inteiro Teor, Balanço Patrimonial (2023 e 2024), Atestado de Capacidade (Prefeitura Olho D'Água das Cunhas/MA e Gonçalves Dias/MA), CREA – MA e Alvará de Funcionamento;
- w) Relatório de Análise de Habilitação;
- x) Despacho para parecer de minuta.

Em atenção ao princípio da eficiência, e autorizado pelo art. 53, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, o presente pronunciamento busca orientar as contratações diretas de serviços de engenharia - considerando o limite fixado no art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021.

Em seguida, e por força do disposto no art. 53 da lei nº 14.133/2021, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, para controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

É o relatório.

Passo à análise.

II. DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE JURÍDICA

Preambularmente, é importante destacar que a presente dispensa de licitação será nos termos da Lei nº 14.133/21. A submissão das dispensas de

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br

CNPJ: 01.614.537/0001-04





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

340

licitações, na Lei 14.133/2021, possui amparo, respectivamente, em seu artigo 53, §1º, inciso I e II c/c o artigo 72, inciso III, que assim dispõem:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§1º - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

(...)

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos.

Nesse sentido, a presente análise tem a finalidade de verificar a conformidade do procedimento, com as disposições fixadas na nova Lei de licitações, em especial no que tange a possibilidade legal de contratação direta dos serviços, tendo por fundamento o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Devidamente instruído, o processo fora remetido a esta Assessoria Jurídica, para emissão de parecer acerca da legalidade do procedimento,

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

341

objetivando a contratação direta de empresa para a execução do serviço ora solicitado.

III. DA ANÁLISE JURÍDICA

Preliminarmente, cumpre esclarecer que, a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica "in abstracto", ora proposta e, aos **aspectos jurídicos** da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

Já no que tange a inafastabilidade do procedimento licitatório, o inciso XXI do artigo retro mencionado assevera que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Conforme justificativas apresentadas pelo , tal solicitação é de suma importância uma vez que **as fachadas e áreas externas das escolas apresentam uma aparência desgastada, que não apenas compromete a estética visual, mas também sugere descaso com o ambiente educacional. Essa situação é contraproducente aos valores pedagógicos que as instituições devem disseminar, gerando uma percepção negativa entre alunos, servidores e a comunidade em geral. Além da condição física insatisfatória, a falta de uma identidade visual padronizada contribui para a ausência de um sentido de pertencimento e de coesão institucional. A comunicação visual insuficiente torna difícil a identificação das escolas, reduzindo sua visibilidade e potencial**





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

impacto na formação da cidadania. O ambiente externo escolar deve ser acolhedor, motivador e estimulante, aspectos que são fundamentais para a promoção do aprendizado e do engajamento dos estudantes. No entanto, a realidade atual não consegue refletir esses atributos essenciais.

Desta feita, como previsto na norma superior, a realização do certame é a regra, contudo, a própria lei de licitações prevê situações em que é mais vantajoso para a Administração, a formalização da contratação direta, ou seja, sem que haja a necessidade do procedimento licitatório.

Assim, conforme previsão do art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), com atualização dos valores através do **Decreto Nº 12.807, de 29 de Dezembro de 2025**, trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa de licitações para contratação que envolva valores até **R\$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos)**, no caso de serviços e compras.

Com efeito, conforme previsto na norma retrocitada, os critérios se aplicam no caso em tela, uma vez que, consoante disposto no art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), é autorizado e está em harmonia com a lei a contratação direta no caso de serviços de compras, cujo valor seja de **R\$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos)**, no caso em questão o valor corresponde a R\$ 64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos).

Todavia, faz-se necessário transcrever o artigo alhures, que assim dispõe:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 12.343, de 2024) Vigência
(...)

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000
faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br
CNPJ: 01.614.537/0001-04





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

347

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

Assim, é preponderante caminhar, doravante, na linha da possibilidade de contratação direta dos serviços, desde que, o valor dispendido no exercício financeiro em curso, para custear a despesa.

Além da previsão do contido no art. 75, II, da Lei 14.133/2021, é obrigatório o cumprimento de outros requisitos legais, nos termos do art. 72 da Lei.

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

344

- VI - razão da escolha do contratado;
 - VII - justificativa de preço;
 - VIII - autorização da autoridade competente.
- Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Analisando os documentos constantes no processo licitatório, constata-se que houve o cumprimento de todos os requisitos legais e obrigatórios.

Observa-se que o presente processo foi autorizado e justificado pela autoridade competente, que consta ainda termo de referência, estimativa de despesa e comprovação de que **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.021.800/0001-45**, apresentou proposta de preços, além de ter demonstrado sua habilitação mediante a documentação solicitada, que o valor da aquisição encontra-se dentro dos limites legais, que há disponibilidade e compatibilidade orçamentária para a contratação e que o processo foi instruído, cumprindo, portanto, as exigências legais.

A NLLC estabeleceu que as contratações por dispensa em razão do valor (incisos I e II do caput do art.75) serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa (art. 75, §3º).

A finalidade foi ampliar a concorrência, tendo o procedimento sido designado como disputa, na forma eletrônica. Por ser preferencial, sua não realização é permitida, porém, carece de justificativa.

Sendo assim, adotar-se-á a nomenclatura **DISPENSA ELETRÔNICA** de modo geral, servindo para informar tão somente que haverá transposição para o formato eletrônico, com publicação obrigatória no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).

Inclusive cumpre ressaltar que, o ato que autorizar a contratação direta

Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300 Coqueiral, CEP: 65939-000

faleconosco@itinga.ma.gov.br / www.itinga.ma.gov.br

CNPJ: 01.614.537/0001-04





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

345

ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, bem como ser divulgado no Diário Oficial dos Municípios por força do disposto no art. 176, inciso I, da nova Lei de Licitações.

Por conseguinte, pode-se afirmar que, dentro das regras dos valores estabelecidos pela legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão.

Destaca-se, ainda, que nos autos **constam os documentos de formalização de demanda e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto requisitado.**

Consta, ainda, estimativa da despesa, mediante pesquisa de preço em bancos de dados públicos.

Nota-se, ainda, que o valor a ser contratado está dentro do limite previsto na Lei, e a realização de procedimento licitatório específico oneraria ainda mais os cofres públicos,.

IV. CONCLUSÃO

Ante o exposto, pautando-me nas informações e documentos trazidos aos autos, bem assim diante das peculiaridades do caso concreto, uma vez preenchidos os requisitos previstos na Lei 14.133/2021, esta Assessoria manifesta-se favoravelmente a contratação de **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 27.021.800/0001-45, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR.**





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

346

Por fim, concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as providências cabíveis.

O presente parecer é composto por 10 (dez) laudas.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Itinga do Maranhão – MA, 08 de janeiro de 2026.

Rhayany Patricia Miranda Carvalho

Rhayany Patricia Miranda Carvalho
Assessora Jurídica – OAB/MA nº 25.602





DESPACHO PARA PARECER

347

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.002/2026

Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 001/2026

MODALIDADE: DISPENSA SEM DISPUTA

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR

VALOR ESTIMADO: R\$ 64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos)

Encaminhando em anexo a essa egrégia Controladoria os autos do processo administrativo em epígrafe, para análise da contratação bem como controle prévio de legalidade, nos termos da Lei 14.133/2021.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Itinga do Maranhão - MA, 8 de Janeiro de 2026

Claudemir Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 167/2025 - GAB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.614.537/0001-04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



348
J

PARECER TÉCNICO – CGM

PARECER DE CONFORMIDADE – DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO


Ana Feio Jorge
Controladora Geral do Município
Itinga do Maranhão/MA
Decreto Municipal nº 224/2021 - CGM

- Processo Administrativo nº: 08.002/2026
- Processo de Contratação nº: 001/2026
- Interessado: Secretaria Municipal de Educação de Itinga do Maranhão/MA
- Objeto: Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética institucional e pedagógica do ambiente escolar.
- Contratada: Três Norte Arquitetura e Urbanismo Ltda.
- CNPJ: 27.021.800/0001-45
- Valor global: R\$ 64.166,90(sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos)
- Modalidade: Dispensa Eletrônica de Licitação
- Fundamentação: Lei nº 14.133/2021, art. 72 c/c art. 75.

I – RELATÓRIO

Trata-se de análise, por esta Controladoria Geral Municipal, da regularidade do Processo Administrativo nº 08.002/2026, Processo de Contratação nº 001/2026, referente à contratação direta, mediante Dispensa Eletrônica, da empresa Três Norte Arquitetura e Urbanismo Ltda, visando Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética institucional e pedagógica do ambiente escolar

O processo foi encaminhado para emissão de parecer de conformidade, nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, para verificação dos requisitos legais prévios à contratação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.614.537/0001-04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



349
D

II – MARCO LEGAL

A dispensa de licitação está subordinada ao art. 72 da Lei nº 14.133/2021, que exige, de forma expressa, a formalização do processo com os seguintes elementos mínimos:

- I – documento de formalização da demanda;
- II – termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
- III – estimativa de despesa;
- IV – parecer jurídico;
- V – comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação;
- VI – razão da escolha do fornecedor;
- VII – justificativa do preço;
- VIII – autorização da autoridade competente.


Anderson Jorge
Controladora Geral do Município
Itinga do Maranhão/MA
Decreto Municipal nº 224/2021

III – CHECKLIST DE CONFORMIDADE (ART. 72)

Após análise dos autos, constata-se a presença dos seguintes documentos essenciais:

1. Documento de Formalização da Demanda – DFD

Contendo justificativa da necessidade, quantitativos, alinhamento ao interesse público e vinculação à política educacional e sanitária.

2. Termo de Referência

Com:

- descrição objetiva do objeto;
- quantitativos;
- condições de entrega;
- critérios de recebimento;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.614.537/0001-04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



300

- obrigações da contratada e da Administração;
- estimativa de custos;
- indicação de dotação orçamentária.

3. Estimativa de Despesa

Com pesquisa de preços prévia compatível com o mercado, demonstrando razoabilidade do valor global pretendido.

4. Justificativa da Dispensa

Fundamentada no art. 75 da Lei nº 14.133/2021, demonstrando a adequação da contratação direta à situação concreta.

5. Razão da Escolha da Contratada

Com demonstração objetiva da adequação da empresa Três Norte Arquitetura e Urbanismo Ltda ao objeto.

6. Justificativa do Preço

Com comprovação de compatibilidade com valores praticados no mercado.

7. Documentos de Habilitação

Constam dos autos:

- comprovante de inscrição no CNPJ;
- regularidade fiscal e trabalhista;
- regularidade perante FGTS;
- habilitação jurídica e econômica compatível.

Ana Vero Jorge
Controladora Geral do Município
Itinga do Maranhão/MA
Decreto Municipal nº 224/2021

8. Parecer Jurídico

Atestando a viabilidade legal da contratação direta e deferimento pela viabilidade da contratação da empresa.

9. Autorização da Autoridade Competente

Com despacho formal autorizando a contratação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.614.537/0001-04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



351
D

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Controladoria Geral do Município opina pela CONFORMIDADE do Processo Administrativo nº 08.002/2026, Processo de Contratação nº 001/2026, referente à Dispensa Eletrônica para contratação da empresa Três Norte Arquitetura e Urbanismo Ltda, no valor global de R\$ 64.166,90(sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos), por atender aos requisitos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, encontrando-se apto à contratação.

Recomendando que, após a contratação, seja observada a fiscalização formal por agente de contratação e gestor do contrato (arts. 117 e 120 da Lei 14.133/2021).

É o parecer.

Itinga do Maranhão/MA, 09 de janeiro de 2026.

ANA FEIO JORGE
Controladora Geral do Município
Decreto nº 224/2025-GAB

Ana Feio Jorge
Controladora Geral do Município
Itinga do Maranhão/MA
Decreto Municipal nº 224/2025-GAB



AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
(Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.002/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	001/2026
MODALIDADE:	DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, COM ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA EXTERNA EM UNIDADE ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAYOUT EM ACM, DESTINADOS À VALORIZAÇÃO ESTÉTICA, INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICA DO AMBIENTE ESCOLAR
VALOR ESTIMADO:	R\$ 64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos)

CONSIDERANDO que a documentação e informações colacionadas aos autos do processo administrativo em epígrafe, e com fundamento na Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras;

CONSIDERANDO restou justificado a razão de escolha do contratado;

CONSIDERANDO ficou demonstrado que os preços praticados pelo contratado são compatíveis com os preços de mercado;

CONSIDERANDO que o contratado cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Termo de Referência, bem como sua Proposta Comercial atende as especificações do objeto pretendido, e;

CONSIDERANDO a manifestação favorável do órgão de assessoramento jurídico, quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para a presente contratação;

APROVO o Termo de Referência, Minuta do Contrato, Estudo Técnico Preliminar e Justificativa da Contratação, e;



AUTORIZO a DISPENSA SEM DISPUTA nº 001/2026 para Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.002/2026, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, CNPJ nº 27.021.800/0001-45, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia 008, nº s/n, Loteamento São José, cidade de Paulo Ramos – Maranhão, representada José Luiz Martins de Araújo, portador do CPF nº 042.908.183-90. A contratação terá seu valor global no importe de R\$62.300,00 (sessenta e dois mil, trezentos reais), em conformidade com a proposta apresentada.

Itinga do Maranhão – MA, 9 de Janeiro de 2026.

Claudemir Vieira da Silva

Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 167/2025 - GAB



publicação, em conformidade com o artigo 147, item IX, da Constituição do Estado do Maranhão e o "caput" do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Grajaú, Maranhão. **PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE** Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 23 de janeiro do ano de 2026. **ANTONIO GILSON BOMFIM DA SILVA** Prefeito Municipal

Publicado por: PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO
Código identificador: 467684d1b68349a351ba41fb78484dce

PORTARIA Nº. 011 DE 23 DE JANEIRO DE 2026

PORTARIA Nº. 011/2026-Gab. O Prefeito de Grajaú, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Orgânica do Município de Grajaú/MA, com o regime estabelecido pela Lei Municipal nº. 06/1997 e suas atualizações, na Lei Nº. 482/2025 e suas atualizações. **R E S O L V E** Art. 1º. **NOMEAR** para exercer o cargo de **COORDENADOR DOS BOMBEIROS CIVIS**, o Senhor, **LUIS PAULO CHAVES DA SILVA**, portadora do CPF 057.088.863-82. Parágrafo único. Princípios os efeitos desta Portaria em 23 de janeiro de 2026. Art. 2º. Revogam-se disposições em contrário. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, em conformidade com o artigo 147, item IX, da Constituição do Estado do Maranhão e o "caput" do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Grajaú, Maranhão. **PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE** Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 23 de janeiro do ano de 2026. **ANTONIO GILSON BOMFIM DA SILVA** Prefeito Municipal.

Publicado por: PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO
Código identificador: 2509a6b298d757d489ac7b9d7e7ac490

PORTARIA Nº. 016 DE 23 DE JANEIRO DE 2026

PORTARIA Nº. 016/2026-Gab. O Prefeito de Grajaú, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Orgânica do Município de Grajaú/MA, com o regime estabelecido pela Lei Municipal nº. 06/1997 e suas atualizações, na Lei Nº. 482/2025 e suas atualizações. **R E S O L V E** Art. 1º. **EXONERAR** do cargo de **Coordenadoria da Vigilância Sanitária** da Estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, a Enfermeira **ELISÂNGELA DE CASTRO CRUZ**, Coren/MA 343.388, portadora do CPF 875.209.153-87. Parágrafo único: Princípios os efeitos desta Portaria em 23 de janeiro de 2026. Art. 2º. Revogam-se disposições em contrário. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, em conformidade com o artigo 147, item IX, da Constituição do Estado do Maranhão e o "caput" do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Grajaú, Maranhão. **PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE** Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 23 de janeiro do ano de 2026. **ANTONIO GILSON BOMFIM DA SILVA** Prefeito Municipal

Publicado por: PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO
Código identificador: 3e261aad7d044ed84e86b35e4a1b8add

PORTARIA Nº. 018 DE 23 DE JANEIRO DE 2026

PORTARIA Nº. 018/2026-Gab. O Prefeito de Grajaú, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Orgânica do Município de Grajaú/MA, com o regime estabelecido pela Lei Municipal nº. 06/1997 e suas atualizações, na Lei Nº. 482/2025 e suas atualizações. **R E S O L V E** Art. 1º. **EXONERAR** do cargo de **Coordenador de Licenciamento Ambiental**, o Senhor, **JOSÉ LUIS FERNANDES DA SILVA**, portadora do CPF/MF 781.539.992-49. Parágrafo único. Princípios os efeitos desta Portaria em 01 de janeiro de 2026. Art. 2º. Revogam-se disposições em contrário. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, em conformidade

"caput" do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Grajaú, Maranhão. **PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE** Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 23 de janeiro do ano de 2026. **ANTONIO GILSON BOMFIM DA SILVA** Prefeito Municipal.

Publicado por: PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO
Código identificador: f17ce9257e596c0a22e57409e732deb6

PORTARIA Nº. 019 DE 23 DE JANEIRO DE 2026

PORTARIA Nº. 019/2026-Gab. O Prefeito de Grajaú, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Orgânica do Município de Grajaú/MA, com o regime estabelecido pela Lei Municipal nº. 06/1997 e suas atualizações, na Lei Nº. 482/2025 e suas atualizações. **R E S O L V E** Art. 1º. **EXONERAR** do cargo de **Coordenador de Fiscalização Ambiental**, o Senhor, **FÁBIO LIMA DA SILVA**, portadora do CPF/MF 672.237.293-68. Parágrafo único. Princípios os efeitos desta Portaria em 01 de janeiro de 2026. Art. 2º. Revogam-se disposições em contrário. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, em conformidade com o artigo 147, item IX, da Constituição do Estado do Maranhão e o "caput" do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Grajaú, Maranhão. **PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE** Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 23 de janeiro do ano de 2026. **ANTONIO GILSON BOMFIM DA SILVA** Prefeito Municipal

Publicado por: PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO
Código identificador: 49bb0f3eb2e4facc8aa01105f48f33f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA Nº 001/2026

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA SEM DISPUTA nº 001/2026 para Contratação de empresa especializada em comunicação audiovisual, com ênfase em comunicação visual, para execução de pintura artística externa em unidade escolar e desenvolvimento e instalação de layout em ACM, destinados à valorização estética, institucional e pedagógica do ambiente escolar, nos termos da Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.002/2026, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, CNPJ nº 27.021.800/0001-45, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia 008, nº s/n, Loteamento São José, cidade de Paulo Ramos - Maranhão, representada José Luiz Martins de Araújo, portador do CPF nº 042.908.183-90. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 64.166,90 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos), em conformidade com a proposta apresentada. Itinga do Maranhão - MA, 9 de janeiro de 2026.

Publicado por: CAIO VITOR DELGADO CARDOSO
Código identificador: 65f8cd4a41764632cf2100fbf655803e

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA Nº 002/2026

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA SEM DISPUTA nº 002/2026 para Contratação de empresa para fornecimento de playground e brinquedos destinados às áreas públicas do Município de Itinga do Maranhão - MA, nos termos da Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras, conforme